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Czesé ogolna

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi, na podstawie ktérych opracowana zostata specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t:
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D.00.00.00. Wymagania ogélne

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
D.01.02.01. Wycinka drzew

D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drég i ulic

D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
D.02.01.01.Wykonanie wykopow

D.02.03.01. Nasypy

D.06.01.01. Umocnienie skarp brukowcem

D.03.01.01. Przepusty pod korona drogi

. D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego

. D.05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiagzaca jako wyrdwnawcza wg PN — EN
. D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa §cieralna wg PN — EN

. D.04.03.01. Skropienie i oczyszczenie nawierzchni

. D.05.01.03. Nawierzchnia poboczy z kruszywa

. D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami

. D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

Przedmiot zaméwienia
Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrotuza — Wysoka Géra — Remienkin
Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o zgtoszenie rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowg.
Przedmiot i zakres robdt budowlanych:

Przedmiotem rob6t budowlanych jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B na odcinku 1,129 km. Droga

zaliczana jest do klasy ,,L”. Zakres robdt budowlanych obejmuje m.in.: wykonanie:

profilowanie istniejacej drogi zwirowej wraz z uzupetnieniem pospétka w celu doprowadzenia do normatywnych
spadkéw poprzecznych jezdni

wzmocnienie istniejacej nawierzchni zwirowej 10 cm. warstwa kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa
tamanego,

wykonanie 2. warstw bitumicznych grubo$ci 4cm w-wa wigzaca+4cm w-wa. §ciwralna z betonu asfaltowego na
goraco na odcinku 1,129 km,

przebudowe skrzyzowania,

przebudowe przepustéw pod korong drogi 3szt.,

oczyszczenie/odtworzenie rowéw odwadniajacych na catej dtugosci drogi,

uzupetnienie poboczy mieszanka kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 o cigglym uziarnieniu z 50% dodatkiem
kruszywa tamanego,

przebudowa istniejacych zjazdéw z drogi wraz z budowg przepustéw,

ustawienie nowego oznakowania pionowego i elementdw bezpieczenstwa ruchu zgodnie z projektem organizacji
ruchu.

Szczegotowy zakres robot zawarty jest w przedmiarze robdt do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

1.3.

Wyszczegdlnienie i opis prac objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t w czasie przebudowy drogi

powiatowej Nr 1158B i obejmuja:

a)
b)

¢)
d)
e)
f)

g

uzupetnienie posp6tka nawierzchni w celu doprowadzenia do normatywnych spadkéw poprzecznych jezdni,
ulozenie przy uzyciu rozscietacza podbudowy gr. 10 cm z kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa
famanego,

utozenie warstwy wyréwnawczej jako wigzacej gr. 4 cm i szer. 5,6 m z betonu asfaltowego AC16W dla KR2,
ulozenie warstwy $cieralnej gr. 4 cm i szer. 5,5 m z betonu asfaltowego AC11S dla KR2,

czyszczenie/odtworzenie istniejagcych rowdéw przydroznych,

przebudowa istniejacych zjazdéw z drogi. W miar¢ potrzeb pod zjazdami zostang utozone przepusty rurowe
z tworzywa sztucznego ¢ 40 cm,

przebudowa skrzyzowania,



h) przebudowa przepustow pod korong drogi 2 szt. fi 600 i 1 szt. fi 800,

i) wymiana oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczefnstwaruchu,

j) uzupelnienie poboczy mieszanka kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 o ciaglym uziarnieniu z 50% dodatkiem
kruszywa tamanego,

k) roboty towarzyszace: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w skali 1:1000 w postaci mapy zasadniczej
obejmujacej pasa drogowy, a w szczegdlnosci wykonane roboty w ramach kontraktu.

1.4 Informacje o terenie budowy i stanieistniejacym.

Stan istniejacy:

Odcinek drogi objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na terenie gminy Krasnopol. Droga
powiatowa Nr 1158B Wiatrotuza — Wysoka Géra — Remienkin przebiega przez teren dwdch powiatow: suwalskiego
i sejnenskiego. Poczatek drogi zaczyna si¢ na terenie powiatu suwalskiego, dalszy odcinek od km 0+890 do km 84363
przebiega przez teren powiatu sejnenskiego. Koniec drogi stanowi skrzyzowanie z drogg wojew6dzka nr 653 Sedranki
— Bakatarzewo — Suwatki — Sejny — Po¢kuny w m. Remiefikin. Droga posiada zmienna nawierzchni¢: asfaltowa,
zwirowg i gruntowg. Odcinek drogi zgtoszony do przebudowy posiada nawierzchni¢ zwirowa przebiegajacy migdzy
miejscowosciami Piotrowa Dgbrowa — Wysoka Géra. Obecnie odcinek drogi objety niniejsza specyfikacja posiada
nawierzchni¢ zwirowg §r. szeroko$¢ 6,0m z poboczami szer. §r. 0,75m. Projektowany odcinek trasy przebiega w terenie
o0 luznej zabudowie poprzez tereny typowo rolnicze w otoczeniu pél uprawnych, fak i pastwisk. Dominujacymi gruntami
przylegajacym do przebudowywanego odcinka drogi sg pola uprawne, 1ki i pastwiska. Z przedmiotowg drogg stykaja si¢
liczne drogi gminne przez co odbywa si¢ po niej znaczny ruch pojazdéwsamochodowych.

Z uwagi na powyzsze organizacja robdt powinna by¢ tak opracowana aby roboty budowlane byty wykonywane
w sposdb nie powodujacy znacznych utrudnien w funkcjonowaniu ruchu drogowego. Projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt opracuje i wdrozy wykonawca na wlasny koszt. Nie dopuszcza si¢ calkowitego zamknigcia drogi
bez zapewnienia poruszajacym si¢ pojazdom alternatywnego przejazdu. Do powyzszych potrzeb wykonawca powinien
dysponowa¢ odpowiednim sprz¢tem, oznakowaniem i potencjalem ludzkim.

Wzdtuz drogi zlokalizowane jest oraz krzyzuje si¢ z droga nastepujace uzbrojenie:

- linie energetyczne napowietrzne nN, SN,

- kable energetyczne i telefoniczne,

- sie¢ wodociggowa,

Wykonawca w trakcie realizacji kontraktu bedzie zobowigzany do przyj¢cia odpowiedzialnosci od nastgpstw

i za wyniki dziatalnoéci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0s6b trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunk6éw bezpieczenstwa pracy,

- warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia rob6t przed dostgpem oséb trzecich,

1.5 Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV):
—  gléwny przedmiot 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
—  przedmiot uzupetniajacy 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisOw dokumentacji projektowej i specyfikacji.

Uzyte w STWiOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

— Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robdét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i projektantem.

— Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

— Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

— Korona drogi - jezdnia z poboczami,

— Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

- Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

— Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
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przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t
budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Row przydrozny - réw zbierajacy wodg¢ z korony drogi

Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur

Scianka czolowa - konstrukcja stabilizujgca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltgboko$ci przemarzania.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okre§lony sposéb, spetniajgca okres§lone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszczona

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

Wysokos¢ nasypu lub gleboko$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

IS = pL
pds

gdzie:

P4 — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?),
Pas — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:
o

U= =50
h

gdzie:

dso — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

10:£

L,



gdzie:

Ei — modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 ,
E, — modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998 .

— Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

— Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.

— Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.

- Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tre§¢ znaku. Tarcza moze by¢
wykonana z r6znych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lubsktadana.

- Lico znaku - przednia cz¢§¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako
malowane lub oklejane (folia odblaskowa 1lub nieodblaskowa). W przypadkach szczegélnych (znak
z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

- Znak drogowy odblaskowy — znak, ktérego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materialu
o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

- Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarcza znaku,
wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski itp.).

1.7 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ ze STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
dziennik budowy.

1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng
kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.7.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.7.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materialéw od wlasciwych
organ6éw administracji panstwowe;j.

1.7.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.7.6 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdéw i wyposazenia na iz terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia
i uzgodnienia od wla$ciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usuni¢te z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InspektoraNadzoru.



1.7.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.7.8 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagah prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.7.10 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja
materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomigedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.8 Ogodlne wymagania dotyczgce materialow

1.8.1 Zrédta uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

1.8.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru i za zgoda Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

1.8.3 Inspekcja wytworni materialow
Wytwdrnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni, muszg by¢ spetnione
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nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

1.9 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiOR, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.10 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materialow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcink6é6w drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.11 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

1.11.1.  Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane
do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektor Nadzoru beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.11.2.  Badania i pomiary

Wiszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.11.3.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéwtechnicznych,
2. Deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
— Polskg Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacja okre§lona w pkt 1i ktére spetniaja wymogi STWiOR.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez STWiOR, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
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wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.114. Dokumenty budowy

Dziennik budowy Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Ksiazka obmiaréw Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej nast¢pujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty udowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢gpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.12 Ogoélne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie ze specyfikacja w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich rob6t. Btgdne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

1.12.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

1.12.2.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objg¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego
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zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
1.13 Odbiér robét

1.13.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu
3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

1.13.2 Zasady odbioru ostatecznego robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét ze STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej przez specyfikacj¢ z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracef, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie stanu wykonanych robét objetych niniejszym kontraktem po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

1.14 Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu
ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiOR.
Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:
— robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny iryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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IT  Cze$¢ techniczna Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY
STWIiOR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

2  Materialy

2.1. Podbudowa i pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego z 50 % dodatkiem kruszywalamanego

Kruszywo famane do mieszanki kruszywowej moze pochodzi¢ w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wickszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Wrtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1. Tablica 1
Tablica nr 1

Wymagania
L Kruszywa Kruszywa famane .
Lp Wyszczeg6lnienie naturalne Zuzel Badania
wilasciwosci Podbudowa wedlug
Zasadni- | Pomoc | Zasadni- | Pomoc- | Zasadni- | Pomoc-
cza -nicza cza nicza cza nicza
1 | Zawartosc ziarn mniejszych niz 0,075 mm, |od2 od 2 od 2 od 2 od 2 od2 |PN-B-06714-15 [3]
% (m/m) do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12
2 |Z to$¢ nadzi ie wiecej PN-B-06714-1
niazwar 08¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej 5 10 5 10 5 10 06 513]
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 i ) PN-B-06714-16 [4]

%(m/m), nie wigcej niz

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,
%(m/m), nie wigcej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym

zageszczeniu metoda I lub 1T wg PN-B- 0od30do | od30 | od30do | od30do ) ) BN-64/8931-01 [26]
04481, % 70 do 70 70 70

6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie 35 45 35 50 40 50
obrotéw, nie wigcej niz PN-B-06714-42 [12]
b) Scieralnos¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby 30 40 30 35 30 35
obrotéw, nie wigcej niz

7 | Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie wigcej niz 25 4 3 5 6 3 PN-B-06714-18 [6]

8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714-19 [7]
cyklach zamrazania, %(m/m), nie wigcej niz 5 10 5 10 5 10

o Rozpad krzemianowy i zelazawy lacznie, % Eg:g:ggziigg H(l)}
(m/m), nie wigcej niz - - - - 1 3

10 | Zawartos$¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na PN-B-06714-28 [9]
S0O3, %(m/m), nie wigcej niz 1 1 1 1 2 4

11 [ Wskaznik no$nos$ci wnos mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is 2 1,00 80 60 80 60 80 60 | PN-S-06102[21]
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 - 120 - 120 -

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji

mechanicznej
Frakcje
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8ok oczka sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowg zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudow¢ pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwi¢ckszego ziarna kruszywa nie
moze przekraczaé¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

— Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania mieszanki kruszywowej bedzie posiadanie przez wykonawce

aprobaty technicznej na mieszanke kruszywowa przewidziang do wbudowania na drodze powiatowej Nr 1158B,
wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2. Nawierzchnia asfaltowa
2.2.1  Oczyszczenie i skropienie migdzywarstwowe

Do skropienia migdzywarstwowego nalezy stosowa¢ emulsj¢ asfaltowa kationowa szybkorozpadowa wg PN-EN
13808.

2.2.2  Warstwa wigzaca i Scieralna

Lepiszcze asfaltowe: Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy
Scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu Mieszanka ACS Gatunek lepiszcza — asfalt drogowy
KR1 - KR2 AC11S i 50/70
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Tabela 1 Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591

e . Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci Metoda badania 50/70
1 2 3 4

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm | PN-EN 1426 50 +70
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 46 + 54
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 230
4 Zawartos¢ sktadnikOw rozpuszczalnych, nie % m/m | PN-EN 12592 99

mniej niz
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 0,5

nie wigcej niz
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 50
7 Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej °C PN-EN 1427 48

niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz % PN-EN 12606-1 2,2
9 Wzrost temp. migknienia po starzeniu, nie wigcej | °C PN-EN 1427 9

niz
10 | Temperatura famliwosci Fraassa, nie wigcej niz °C PN-EN 12593 -8

- Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedltug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa
2010, obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypeliacz. Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania podane
w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, 14, 15. Skladowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.
Podloze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypelniacza powinno si¢ odbywacé
w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 i
WT-1 Kruszywa 2010, obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetiacz. Kruszywa powinny spetniaé
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 8, 9, 10, 11.

- Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i1 kruszywa, gwarantujacego
odpowiednia przyczepno$¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, nalezy dobra¢ i zastosowaé $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$é
przyczepnosci okreslona wedhug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%. Srodek adhezyjny powinien
odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez producenta. Skladowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko
w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okre$§lonych przez producenta.

— Materialy do uszczelnienia potgczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. zlaczy podluznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia r6znych materiatéw lub potaczenie warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowa¢ materiaty termoplastyczne, jak
taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych. Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny
powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm. Skladowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko
w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okre§lonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg
PN-EN 14023 ,,metoda na goraco”.

— Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji
Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac¢ kationowe emulsje asfaltowe wedlug PN-EN 13808
i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.

Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikdw zanieczyszczonych materialami
mineralnymi.

— Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materialéw uzytych do wykonania nawierzchni z mieszanki
mineralno—asfaltowej bgdzie posiadanie przez wykonawce aprobaty technicznej na mieszanke przewidziang do

wbudowania na drodze powiatowej Nr 1158B, wydanej przez uprawniong jednostke.
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2.3. Materialy do wykonania przepustow
2.3.1  Materialami do wykonania przepustow zgodnie z zasadami niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:
- rury @ 40 cm typu PEHD, z wysokoudarowej odmiany polietylenu
- rury @ 60 cm typu PEHD, z wysokoudarowej odmiany polietylenu
- rury @ 80 cm typu PEHD, z wysokoudarowej odmiany polietylenu
— zlaczki do laczenia rur typu PE,
— zasypka.

Rury z wysokoudarowej odmiany polietylenu PE, powinny posiada¢ nastgpujace (nie gorsze!) wilasciwosci fizyko
mechaniczne:
- sztywno$¢ przy deformacji rury w wielkosci 3%

nominalnej Srednicy wg ISO 9969:1994 (E) - min. 8 kPa;
- odporno$¢ na przebicie wg SS 3619 (metoda B-50) - 1,100 mm;
- wytrzymato$¢ na 30% deformacj¢ nominalnej Srednicy
wewngetrznej rury wg SS 3632 - bez uszkodzen.

Zaleca si¢ uklada¢ rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, wynikajaca
z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z dwéch lub wigkszej
liczby rur powinien mie¢ polaczenia ztaczkami poszczegdlnych odcinkéw rur.

Uwaga: Dopuszcza si¢ rury z innych tworzyw sztucznych dopuszczonych do stosowania jako rury do przepustow
drogowych.

2.3.2  Material na lawy fundamentowe i zasypke

Cze$¢ przelotowa przepustow ¢ 40cm nalezy posadowi¢ na lawie fundamentowej grubosci 20 cm po
zageszczeniu z kruszywa niewysadzinowego (zwiru) o maksymalnej $rednicy ziaren 20 mm, spetniajacego wymagania
normy PN-B-11111 [1]. Podbudowg nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstwa o grubosci rownej
wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie si¢ w niej zaglebi¢

Cze$¢ przelotowa przepustu ¢ 60 cm i ¢ 80 cm nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej grubosci 30 cm po
zageszczeniu z kruszywa niewysadzinowego (zwiru) o maksymalnej $rednicy ziaren 20 mm, spetniajacego wymagania
normy PN-B-11111 [1].

Do zasypania przepustéw nalezy stosowaé kruszywo o frakcji zawierajacej si¢ w przedziale 0+32 mm
i 0 nierdéwnomiernym uziarnieniu (D>5).

2.3.3  Materialy do umocnienia skarp przy wlocie i wylocie przepustow pod zjazdami

Umocnienie przyczétkéw przy przepustach pod korona drogi nalezy wykona¢ z betonowych prefabrykatéw
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Umocnienia skarp przed rozmywaniem przy przepustach pod zjazdami nalezy zabezpieczy¢ poprzez
brukowanie brukowcem grubosci 16-20cm z kamienia narzutowego (polnego). Szczeliny nalezy wypelni¢ zaprawa
cementowo- piaskowa o stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy
ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym, przez co najmniej 7 dni.

24. Nawierzchnia na poboczach

Do wykonania nawierzchni na poboczach zostanie zastosowana mieszanka z kruszywa naturalnego frakcji
0-31,5 o ciaglym uziarnieniu z 50% dodatkiem kruszywa tamanego. W celu zapewnienia lepszych parametréw
technicznych (réwnos¢, grubos$¢) mieszanke nalezy rozktadaé przy uzyciu rozktadarki do poboczy.

2.5. Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie pionowe

2.5.1 Tablice prowadzgce pojedyncze i stupki
Na drodze Nr 1158B zostang ustawione stupki prowadzace U-1a.
2.5.2 Oznakowanie pionowe
Do oznakowania drogi powiatowej Nr 1158B nalezy zastosowac znaki odblaskowe minimum generacji II dla
znakéw a-7 i generacji I dla pozostatych znakéw; - wielkos$ci — $redniej.
2.5.2.1 Aprobata techniczna dla materialow
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiada¢ aprobate¢
techniczna/deklaracje zgodnosci wydang przez uprawniong jednostk¢. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat
bezpieczenstwa (znak ,,B”) nadany przez uprawniong jednostke.
2.5.2.2 Materialy stosowane do fundamentéw znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw nalezy wykonaé z betonu wykonywanego ,,na
mokro”, klasa betonu powinna by¢ nie nizsza niz B-15 . Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
2.5.2.3 Konstrukcje wsporcze
Konstrukcje wsporcze nalezy wykona¢ z metalowych rur ocynkowanych $rednicy @ 60mm. Dtugo$¢ rury musi
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zapewnia¢ zamocowanie tarczy znaku na odpowiedniej wysokosci spetniajacej wymagania warunkéw technicznych dla
znakéw drogowych. Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, peknie¢,
zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne s3 nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,
mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obcigte réwno
i prostopadle do osi rury .Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé
1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

2.5.24 Tarcza znaku
2.5.2.4.1 Trwalos¢ materialéw na wpltywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposéb wykonczenia
znaku, muszg wykazywa¢ petna odporno$¢ na oddzialywanie $wiatla, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne
i wystgpujace w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas
trwalosci znaku, okre§lony przez wytwoérce lub dostawce.

2.5.2.4.2 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca, trwatos¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,
b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
¢) instrukcje utrzymania znaku.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu karte gwarancyjna badz inny dokument réwnowazny na
zamontowane przez Wykonawce oznakowanie pionowe. Okres gwarancji na lica znakéw drogowych nie moze
by¢ krotszy niz okres gwarancji udzielony przez wykonawce na przebudowe drogi. W przypadku gdy okres
gwarancji producenta znaku jest krotszy niz okres gwarancji udzielony przez wykonawce na przebudowe drogi
wowczas na dalszy okres obowigzek gwarancji ciazy na wykonawcy.

2.5.2.5 Material tarczy znaku
Materiatami stosowanym do wykonania tarczy znaku drogowego: blacha stalowa ocynkowana gr. 1,25mm.
2.5.2.6 Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci 1,25 mm powinna by¢ zabezpieczona przed korozja obustronnie
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych sposobéw zabezpieczenia stalowych
tarcz znakéw przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem
uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza si¢ stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonych przed korozja jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami ochronnymi o odpowiedniej trwatosci, nie
mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.

2.5.2.7 Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ réwna i gladka - bez odksztalcen ptaszczyzny znaku, w tym pofaldowan, wgigc,
lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie itp.) nie
moze wynosi¢ wigcej niz 1,5 % najwigkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszg by¢ zagiete. Znieksztalcenia krawedzi tarczy znaku, pozostale po tloczeniu lub
innych procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych - segmenty tarczy) byla
poddana, musza by¢ usunigte.

3  Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu opisane sg w pkt. 1.9

3.1 Sprzet do wykonania podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywowej i poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanki kruszywowej stabilizowanej mechanicznie
powinien wykazac si¢ mozliwoScig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— uktadarek mechanicznych do rozktadania mieszanki kruszywowej,
— walcéw wibracyjnych do zaggszczania. W miejscach trudno dost¢pnych powinny by¢ stosowane zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
— samochodéw samowytadowczych do transportu materiatow.
— beczkowozéw do polewania woda podbudowy (w razie konieczno$ci w okresie suchym).
— sprzet do badania stopnia zageszczenia roztozonej podbudowy.

3.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych badz
mozliwo$cig zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej,

— uktadarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagegszczanego,

— skrapiarek do emulsji asfaltowej,

— frezarek do nawierzchni betonowych,

— walcéw stalowych do zageszczania nawierzchni,

— szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzen czyszczacych,

— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

3.3 Sprzet do robét ziemnych zwigzanych z oczyszczeniem/odtworzeniem rowow przydroznychi karczowaniem
pni i krzakow

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych zwiazanych profilowaniem nawierzchni zwirowe;j,
renowacja rowdw przydroznych, karczowaniem pni powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— koparek podsigbiernych,

— samochodéw samowytadowczych,

— urzadzen kontrolno-pomiarowych,

— ew. specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego.

3.4 Sprzet do wykonania przepustow
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— koparek,
— samochodéw samowytadowczych,
— sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne 1 mechaniczne, zageszczarki ptytowe,
— inny sprz¢t pomocniczy.

3.5 Sprzet do ustawienia oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien dysponowaé¢ odpowiednimi
srodkami transportu do przewozu materialéw, wspomagajacym sprz¢tem moze okazac si¢: ewentualnie wiertnica do
wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym, przewoznych zbiornikéw na wodg.

4  Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu opisane sg w pkt. 1.10

4.1 Podbudowa i pobocza

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu materialéw do wykonania podbudowy powinien by¢
dostosowany do jej objetosci, technologii ukladania oraz od odlegtosci transportu. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

4.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony

w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zalezno$ci od
postepu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.
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5  Wykonanie robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t opisane sg w pkt 1.7

5.1 Podbudowa i pobocza

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), dopuszcza si¢ badanie wilgotnosci przy uzyciu piknometru
polowego lub powietrznego. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cia wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno§¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

5.2 Nawierzchnia z mieszanki mineralno—asfaltowej

5.2.1  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Warstwa wigzaca i $cieralna zostanie wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W i AC11S) wg WT-
11 WT- 2 z 2010r. Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegblnych sktadnikéw i prébki materiatdw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan
kontrolnych. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sa w tabeli.

Tabela 2 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej dla

ruchu KR2
Wiasciwos¢ | Przesiew, [ % (m/m)]
ACIIS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6
Z 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
ZawartoSc lepiszcza, minimum Bminb,6

dla ruchu KR1+KR6.

Tabela 3 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i wyréwnawczej,

Przesiew, [% (m/m)]
Wrtasciwosé AC11W AC16W AC16W AC22W

KRI1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -

224 - - 100 - 100 - 90 100

16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -

8 60 85 - - 55 85 45 70

2 30 55 25 55 25 50 20 45

0,125 6 24 5 15 4 16 4 12

0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0

ﬁr\;\/i?:‘ltosi)leplszcza, Bmind,6 Bmina 4 Bmina4 Bmina2
um
) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okre$lona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m?. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ (pd), to do wyznaczenia
minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik wedlug
2,650
réwnania: 0 =
Pd
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Tabela 4 Wymagane wiasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej, dla ruchu KR1 + KR2

Wiasciwosé Warunki zageszczania | Metoda i warunki badania AC11S
wg PN-EN
13108-20
Zawartos¢ wolnych przestrzeni | C.1.2,ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8, p. 4 Vminl,0
uderzen Vmax3,0
Wolne przestrzenie wypelnione | C.1.2,ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8, p. 5 VFBmin75
lepiszczem uderzen VFBmin93
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni | C.1.2,ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8, p. 5 VMAminl4
w mieszance mineralnej uderzen
Odporno$¢ na dziatanie wody ® | C.1.1,ubijanie, 2x35 PN-EN 12697-12, przechowywanie | ITSR90
uderzen w 40°C z jednym cyklem
zamrazania, badanie w 25°C
® Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 w zataczniku 1.

Tabela 5 Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i wyrdéwnawczej, dla ruchu KR1 + KR2

Warunki ACI6
i s zaggszczania . . . fa 2 M
Whasciwosé we PN-EN Metoda i warunki badania w
13108-20 [48]
C.1.2,ubijanie Viin 3.0
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni - Lubyane, PN-EN 12697-8 [33], Vinax 6.0
2x50 uderzen p.4
C.1.2.ubiiani VF Bmin 60
Wolne przestrzenie wypetnione lepiszczem | ublane, PN-EN 12697-8 [33], VFBnin s0
2x50 uderzen p.5
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33] VMA min 14
mineralnej 2x50 uderzen p.5 ’
PN-EN 12697-12 [35],
od s na dzialani q C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
POIMOSCE na dziatanie wody 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania, ¥ ITSRso
badanie w 25°C
Ujednolicong procedur¢ badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 w zataczniku 1

5.2.2  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen

dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byé wyzsza niz 210°C, maksymalna temperatura mieszanki
mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni — 180°C, najnizsza temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania — 140°C.

Sposéb 1 czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne

otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soba deklarowanych przydatnos$ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wiasciwosci objetosciowe)

z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

5.2.3  Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe $cieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostato$ci luznego kruszywa,

— suche.

5.2.4  Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od
+10°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podlozu, podczas opadéw

atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy ponize;j.
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Tabela 6 WhaSciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki grubo$¢ warstwy skaznix przestrzeni w warstwie
technologicznej zageszcezenia [Yo(vIv)]
[%]
[cm]
AC16W, KRI+KR2 5,0 +10,0 >98 35+70
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 1,5+40

Minimalna temperatura otoczenia na wysokos$ci 2m podczas wykonywania warstwy wiazacej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

. . Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét — p - p
przed przystapieniem do rob6t w czasie rob6t
Warstwa wigzaca 0 +5
Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.
W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne. Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna
by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

Przed roztozeniem warstwy $cieralnej

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana
woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy. Skropienie warstwy moze
rozpocza¢ si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia. Temperatura emulsji asfaltowej kationowej
powinna by¢ zgodna z temperatura zalecana przez Producenta.

Skropienie powinnoby¢ réwnomierne, a ilo$¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢ réwna
ilodci zalozonej w p.5.2.1. Skropiona emulsjg asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek
ruchu na okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbgdny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

Zuzycie emulsji : do skropienia warstw konstrukcyjnych emulsji powinno by¢ w takiej ilosci, aby po odprowadzeniu
wody z emulsji iloci asfaltu wynosity odpowiednio:

- nawierzchnie bitumiczne 0,3 + 0,5 kg/m2,. Rzeczywiste zuzycie emulsji asfaltowej Wykonawca ustali na
odcinku prébnym.

5.3 Rowy

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu i gruntu naniesionego przez wode, $cigciu trawy i krzakéw
w obrebie rowu. W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ wymiary geometryczne rowu w ksztalcie trapezowym
o szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5, gtebokos¢ liczona jako réznica pozioméw dna
i nizszej krawedzi gérnej rowu.

Odtworzenie rowu polega na wykonaniu rowu o przekroju trapezowym w miejscach gdzie istniejace rowy sa
catkowicie zasypane. Miejsca zostang wskazane i ustalone z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowéw i skarp nalezy wywiez¢ i rozplantowac
w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.4 Przepusty rurowe

54.1 Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— ewentualnego odwodnienia,
— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
— ustalenie poziomu posadowienia.
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54.2 Wykop

Sposéb wykonywania robét ziemnych pod tawe fundamentowa powinien by¢ dostosowany do wielkoSci
przepustu, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu. Wykop nalezy wykonywaé w takim okresie, aby
po ich zakonczeniu mozna bylto przystapi¢ do wykonywania przepustu.

54.3 Lawa fundamentowa pod przepust

Lawa fundamentowa gr. 30 cm po zageszczeniu dla przepustu ¢ 60 cm i ¢ 80 cm powinna by¢ wykonana
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:
— dla wymiaréw w planie + 5 cm,

5.4.4  Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uklada¢ jednocze$nie z obu stron przepustu, warstwami
o jednakowej grubosci z jednoczesnym zaggszczaniem. Wilgotnos$¢ zasypki w czasie zaggszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej wg normalnej préby Proctora, metoda I wg PN-B-04481 [2] z tolerancja -20%, +10%. Wskaznik
zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST.

5.4.5 Umocnienie $cianek czolowych

Umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa z prefabrykatéw betonowych.
5.5 Pobocza

Mieszanka kruszywowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej szeroko$ci, przy uzyciu
mechanicznej rozkladarki. Po rozlozeniu mieszanka powinna by¢ zageszczona przejSciami walca statycznego
gladkiego. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98
zaggszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-
12 [6].

Wilgotno$¢ mieszanki w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy
wilgotnos¢ jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotno$ci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okre$long iloscig wody. Wilgotno$é
mozna bada¢ dowolna metodg (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

5.6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie pionowe

5.6.1 Oznakowanie pionowe

Znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefnstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wedlug projektu statej organizacji ruch. Przed
przystapieniem do robét nalezy w uzgodnieniu z Zamawiajacym wyznaczy¢: lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz na
drodze.

5.6.2  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Stupki hektometrowe wraz z opisem nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu.

6  Kontrola jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt opisane s3 w pkt 1.11

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

— wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt,

— wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt,

— napisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

6.2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robét
—  Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno zawiera¢ si¢ w przedziale 1-2 zgodnie z rys. 1. Prébki nalezy pobiera¢ zgodnie
z warunkami ogélnymi. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi . Bez akceptacji Inspektora
Nadzoru nie mozna wbudowywa¢ mieszanki.
—  Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnoséci optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17

6.2.2 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.2.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
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Lp. | Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz n{
400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 | Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwdch przekrojach na kazde
- modut odksztatcenia 1000 m co najmniej w 20 punktach na kazde
- ugigcie sprezyste 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych.

6.2.2.2 Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko§¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o

co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.2.2.3. Ré6wnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28]. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczacé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.2.2.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja

+0,5 %.

6.2.2.5. Grubo$¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej * 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.2.2.6. Nos$nos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 7,

— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z

podanym w

Tabela 7 Cechy podbudowy

Wymagane cechy
Podbudowa Wskaznik o
z kruszywa o wskazniku | zaggszczenia I M?Lksymalne UEIECIE | Minimalny modut odksztalcenia mierzony ptytg
b .. . .. sprezyste pod kotem, o $rednic
wno$ nie mniejszym nie mniejszy T y T
s s od pierwszego od drugiego
niz, % e 40N SOKN obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,20
1,03 1,10 100 180
6.3 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej

6.3.1 Badania przed przystapieniem do robaét

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania mieszanki mineralno—asfaltowej, uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnoS$ci, aprobate techniczng, ew. badania materiatlow
wykonane przez dostawcow itp.)

Wiszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3.2 Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawcg lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
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jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okre$lone
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybiefi w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunac.

Wyniki badaft Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor Nadzoru moze
zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkt. 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilo$ci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,
— ekstrakcja wbudowanej mieszanki wg tabeli 8 pkt 1.
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pkt. 6.3.4.2),
— ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3  Badania kontrolne

W przypadku gdy badania wykonawcy beda budzity watpliwos¢ woéwczas wykonane zostang badania kontrolne
i sg badaniami Inspektora Nadzoru.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tabeli ponize;j.

Tabela 8 Rodzaj badan kontrolnych nawierzchni z BA

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa -

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ¥

2.2 Spadki poprzeczne

23 R6éwnos¢

24 Grubos¢ 1ub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @

2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

9 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébek moze
zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
Y w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4  Wilasciwos$ci warstwy i nawierzchni z BA oraz dopuszczalne odchytki

Tabela 9 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Badana cecha Minimalna czg¢stotliwos$¢ badan i pomiar6w
1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
3 | Grubos¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
4 | Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ztacza
5 | KrawedZ, obramowanie warstwy data dlugo$é
6 | Wyglad warstwy ocena ciagla
7 | Zaggszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 | Wolna przestrzen w warstwie jw.
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6.3.4.1 Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,
z tolerancja +5 cm. Do odbioru przyjmowana bedzie szerokos$¢ projektowana bez tolerancji.

6.3.4.2 ROwnos¢ warstwy

Do oceny réwnosci podluznej warstwy wyréwnawczej nalezy stosowaé¢ metode¢ z wykorzystaniem taty
4- metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysoko$¢ prze§witu w polowie dtugosci taty.
Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ podtuzna jest okres§lona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wyréwnawczej nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty
4-metrowe]j i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym
do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest
okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Tabela 10 Dopuszczalne nierownosci poprzeczne warstw z betonu asfaltowego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartosci odchylen réwnosci
poprzecznej [mm]
VI (L) Pasy ruchu <9

6.3.4.3 Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +0,5 %.

6.3.4.4 Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowana, z tolerancja + 10 %, - 5%

6.3.4.5 Spoiny technologiczne podiuzne i poprzeczne

Spoiny w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Spoiny
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Spoiny powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.4.6 Wyglad zewnetrzny warstw

Nawierzchnia powinna by¢ bez spekan, deformacji i wykruszen, powinna mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przebitumowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spgkanych. Spoiny podtuzne powinny by¢ wykonane w osi jezdni
lub do niej réwnolegle, taczone w jednym poziomie catkowicie zwigzane.

6.3.4.7 Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

. . Projektowana grubosé Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
Typ i wymiar . . .
mieszanki warstwy zageszczenia przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm] [%] [%(vIv)]
ACI11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 1,5+4,0
6.4 Przepusty rurowe

6.4.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t opisane sag w pkt 1.11. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢
systematyczne pomiary i badania kontrolne, a wyniki dostarcza¢ Inspektorowi Nadzoru.

6.4.2 Rodzaje badan

— sprawdzenie jako$ci materialow,

— sprawdzenie posadowienia przepustu,

— sprawdzenie przewodu rurowego,

— sprawdzenie zasypki nad przepustem,

— sprawdzenie umocnienia wylotu (wlotu).

Sprawdzenie jako$ci materialéw nalezy wykonaé poSrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i zalaczonych deklaracji zgodno$ci. Materialty uzyte do rob6t powinny by¢ zbadane w przypadku, jezeli budza
jakiekolwiek watpliwo$ci lub nie maja dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢.

Sprawdzenie pozostatych cech polega na zbadaniu zgodnoéci z wymaganiami w pkt. 5.4 niniejszej STWiOR.

6.5 Pobocza
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6.5.1 Badania przed przystapieniem do robaét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszanki z kruszywa na pobocza i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.5.2 Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni poboczy

6.5.2.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni poboczy z kruszywa podaje tablica
ponizej.

Tabela 11 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw poboczy

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw

. 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gléwnych tukéw poziomych
1 | Spadki poprzeczne

2 | Szeroko$é 10 pomiaréw na 1 km
3 | Zaggszczenie 1 badanie na 600 m? nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
*+ 0,5%. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz -5 cm i +10 cm.
Zageszczenie 1s>0.98

6.6 Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie pionowe
6.5.1 Oznakowanie pionowe

Kontroli poddane zostanie prawidlowos$¢ ustawienia znakéw w plaszczyznie pionowej i poziomej w stosunku
do jezdni. Ustawienie oznakowania pionowego musi by¢ zgodne z pkt. 5.6.1

7 Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt opisane sg w pkt. 1.12

Jednostki obmiarowe stosowane w przedmiarze robét:

— ha (hektar),

— m (metr biezacy),

- m? (metr kwadratowy)

- m?® (metr szeScienny)

—  szt. (sztuka)

- kpl. komplet

8 Odbiér robét
Ogo6lne zasady odbioru robét przedstawia pkt 1.13. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:
— Dziennik budowy i ksigzka obmiaréw (oryginaty),
— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWiOR,
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie ze STWiOR,
— Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonanych robét z obowigzujacymi przepisami prawa i wiedza
techniczng.
— Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza w skali 1:1000 w postaci mapy zasadniczej obejmujacej pasa drogowy,
a w szczeg6lnosci wykonane roboty w ramach kontraktu.

Termin odbioru robét, zostanie ustalony po sprawdzeniu przez komisj¢ kompletnosci wymaganej do odbioru
dokumentacji. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin na uzupelnienie
brakujacych/wadliwych dokumentéw w celu odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9 Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu
ofertowego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w STWiOR i w przedmiarze roboét.
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9.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9.2 Wykonanie wykopow
Cena wykonania 1 m* wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie ,

wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych, rekultywacje terenu.

9.3 Nasypy
Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zaggszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

9.4 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem woda lub uzyciem spr¢zonego powietrza,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen. Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.5 Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa lamanego
Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng napraw¢ podloza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w STWiOR,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.6 Podbudowa z betonu asfaltowego (warstwa wyréwnawcza)
Cena wykonania 1 m? warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
oczyszczenie 1 skropienie podtoza,
dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
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— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzadzen obcych,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obcigcie krawgdzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzgtu.

9.7 Nawierzchnia poboczy z kruszywa
Cena wykonania 1 m? nawierzchni pobocza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem woda podtoza gruntowego lub warstwy
odsaczajacej,

— dostarczenie materiatow,

— dostarczenie i wbudowanie mieszanki z kruszywa,

— wyréwnanie do wymaganego profilu,

— zageszczenie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.8 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa $cieralna i wyréwnawcza
Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— dostarczenie materialow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
— skropienie migdzywarstwowe,
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— wykonanie spoin technologicznych ,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiOR,
— ewentualne frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowe;.

9.9 Wykonanie przepustéw oraz umocnienie $cianek czotowych
9.9.1 Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z ewentualnym odwodnieniem,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie faw fundamentowych,
— montaz konstrukcji przepustu,
— wykonanie zasypki i zageszczenie,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.9.2 Cena wykonania 1m? umocnienia przyczétkéw przez brukowanie obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materialow,
— pielegnacja spoin,
— uporzadkowanie terenu,
— ew. przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.9.3 Oczyszczenie/odtworzenie rowéw przydroznych

Cena oczyszczenia/odtworzenia rowu przydroznego obejmuje wykopy w m® :
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie/odtworzenie,
— poglebianie i profilowanie rowu,
— Sciecie trawy i krzakow,
— odwiezienie urobku z terenu budowy,
— roboty wykonczeniowe,
— przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.10 Karczowanie korzeni krzakow/zagajnikow
Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedlug przedmiaru, cena wykonania rob6t
obejmuje:
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wykarczowanie korzeni,

wywiezienie pni, karpiny poza teren budowy lub przerobienie karpiny na kor¢ drzewna,
zasypanie dotéw,

uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robét.

9.11 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie pionowe
9.11.1 Oznakowanie pionowe
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie fundamentéw

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej.
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