Sejny, dnia 12.01.2023r.

OR.272.01.2023

WYJASNIENIE NR 1

W zwigzku z zapytaniami dotyczgcymi postepowania: Przebudowa drég powiatowych Nr 1177B na odcinku
od km 0+000 do km 3+670 oraz drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most-Sarnetki-Fracki na odcinku od
km 5+570 do km 6+560, uprzejmie informuje, ze wptynety nastepujace zapytania w przedmiocie
zamowienia:

Tred¢ pytan oraz odpowiedzi:

1. Na zamieszczonym PZT nr 1.8 na koricu przebudowywanego odcinka podane sg dwa rdzne
kilometraze. ,Koniec proj. odcinka km rob. 4+855” oraz ,Koniec opracowania dokumentacji
projektowej kolejnego etapu inwestycji km rob. 3+672”.

Zgodnie z pikietazami na rysunkach oraz zamieszczong dokumentacjg cata dtugos¢ drogi
wynosi 4,86km. Natomiast wedtug SWZ oraz przedmiaru dtugo$¢ przebudowywanej drogi
powinna wynosi¢ 3,67km. Zwracamy sie z proba o sprecyzowanie jakiej dtugosci odcinek
nalezy przebudowa¢ oraz podanie szczegStowych kilometrazy poczatku i korca robot.

Odp.:

Obecne zamdwienie przewiduje wykonanie tylko czeSci odcinka drogi powiatowej objetej
dokumentacjg projektowg — jako I Etap realizacji inwestycji. Zakres realizacji robét jest zgodny z
SWZ i obejmuje odcinek w km rob. 0+000 — 3+670.

2. Zgodnie z zamieszczong dokumentacja przedmiotowe postepowanie obejmuje remont
obiektu mostowego nad Rzekg Marycha. Prosimy zatem o uzupetnienie dokumentacji przetargowej
0 niezbgdne specyfikacje techniczne, opis techniczny, przekroje konstrukcyjne.

Odp.:

Remont obiektu mostowego nad Rzekg Marycha nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczony przedmiar
rob6t branzy mostowej. Wymagane rozwigzania techniczne i konstrukcyjne zostaty szczegétowo
okreslone w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych opartych na KNR.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ prace budowlane zgodnie z wymaganiami okrelonymi w
Ogolnych Specyfikacjach Technicznych (OST) dla robét mostowych oraz norm branzowych.
Zamawiajacy uzupetnia dokumentacje przetargowa o rysunki konstrukcyjne ptyt przejéciowych.

3. Dotyczy: Remont mostu na rz. Marycha w km 1+029,30

W' udostepnionym przedmiarze robét branzy mostowej w poz. 14 - Wklejanie pretéw
zbrojeniowych (tacznikéw) do betonu istniejgcej konstrukcji belek podporeczowych z uzyciem
kotew chemicznych epoksydowych. Ilo§¢ kotew zostanie ustalona z inspektorem nadzoru
inwestorskiego na etapie realizacji - zaleznie od stopnia i zakresu skucia skorodowanego betonu
oraz poz. 15 ,Betonowanie podpdr i belek podporeczowych przy uzyciu pompy na samochodzie -
beton zkruszywa naturalnego C30/37” okreélono potrzebe wykonania nowych gzymséw na
moscie.

Prosimy o informacje czy remont gzymsu nalezy wykonac tylko na obiekcie mostowym czy na
obiekcie mostowym wraz z skrzydtami? Dodatkowo prosimy o informacje czy nowy gzyms ma by¢
szerszy od istniejgcego?

Odp.:

Remont gzymsdw nalezy wykona¢ na obiekcie mostowym wraz ze skrzydtami.



Szeroko$¢ nowego gzymsu powinna zapewni¢ montaz barieroporeczy mostowych zgodnie z PN-EN
1317. Szeroko$¢ gzymsu moze zostaé zwigkszona o okoto 10 cm i powinna by¢ dostosowana do
zastosowanego systemu barier, z zachowaniem wymaganych parametréw skrajni drogowej.

4. Dotyczy: Remont mostu na rz. Marycha w km 1+029,30

W udostepnionym przedmiarze robét oraz kosztorysie ofertowym branzy mostowej nie ujeto robét
ziemnych (wykopy oraz nasypy) niezbednych do wykonania ptyt przejéciowych. Prosimy o
okreslenie ilosci robét oraz dodanie brakujgcych pozycii.

Odp.:

Z uwagi na zaprojektowane wzmocnienie konstrukcji jezdni w obszarze dojazdéw do mostu, roboty
ziemne (wykopy oraz nasypy) niezbedne do wykonania ptyt przejSciowych zostaty ujete w
przedmiarze robdt branzy drogowej.

5. Dotyczy: Remont mostu na rz. Marycha w km 1+029,30

W udostepnionym przedmiarze robét oraz kosztorysie ofertowym branzy mostowej nie ujeto
wykonania izolacji bitumicznej cienkowarstwowej na ptytach przejsciowych. Prosimy o okreslenie
ilosci robdt oraz dodanie brakujacych pozyciji.

Odp.:

Izolacje bitumiczne cienkowarstwowe na wszystkich ptytach przejSciowych nalezy wykonaé tgcznie
w ilosci 80,0m?2.

6. Dotyczy: Remont mostu na rz. Marycha w km 1+029,30

W udostepnionym przedmiarze robét oraz kosztorysie ofertowym branzy mostowej nie ujeto
wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni (podbudowa z kruszywa) nad ptytami
przejsciowymi. Prosimy o okreslenie ilosci robdt oraz dodanie brakujgcych pozycji.

Odp.:

Z uwagi na zaprojektowane wzmocnienie konstrukcji jezdni w obszarze dojazdéw do mostu, roboty
zwigzane z wykonaniem wszystkich warstw konstrukcyjnych zostaty ujete w przedmiarze robdt
branzy drogowej.

7. Dotyczy: Remont mostu na rz. Marycha w km 1+029,30

Prosimy o informacje czy zamawiajgcy dopuszcza wykonanie robdt na moscie przy catkowitym
zamknieciu ruchu?

Odp.:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ catkowitego zamknigcia ruchu na obiekcie mostowym na czas
wykonania robdt betoniarskich i nawierzchniowych.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na wiasny koszt i przedtozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia
,Projekt tymczasowego oznakowania robdt na czas budowy”. W przypadku koniecznosci
catkowitego zamkniecia ruchu w trakcie budowy nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia
objazdéw oraz poinformowac o tym wszystkich zainteresowanych oraz instytucje publiczne.

Powyzsze informacje nalezy uwzgledni¢ w sktadanej ofercie i sg obowigzujgce dla Wykonawcy i
Zamawiajgcego.
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