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SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Inwestycji pn. ,,Remont budynku internatu Liceum Ogoélnoksztatcacego z Litewskim
Jezykiem Nauczania im. 11 Marca w Punsku” - II etap
na dziatce nr 351/8; 351/5; 351/20.

INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W SEINACH
UL.1 MAJA 1
16-500 SEJNY; NIP: 844-18-70-378

1. Zakres rob6t objetych zamowieniem:

Kody CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

45431000-7 Ktadzenie posadzek

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45410000-4 Tynkowanie

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.1. Internat wyniesienie na zewnatrz uktadow pomiarowych
1.2. Internat o$wietlenie klatki schodowe;j

1.3. Podjazd dla niepelnosprawnych 1 drzwi ppoz

1.4. Klatka schodowa i korytarz

1.5. Stolarka zewngtrzna

1.6. Kominy wentylacyjne

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty prowadzone bgda w pomieszczeniach internatu, kottowni i na dachu, terenie przylegajacym
do internatu i kottowni, zgodnie dokumentacja technicznej

2.1. Wymagania materiatlowe

— Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane rgcznie.

- Docieplenie $cian z plytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podtoza 1 reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - grubo$¢ styropianu 15 cm
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(m.K)] <0,038

— Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-II1 z przerzutem na odlegtos¢ do 3

m - zaggszczanie mechaniczne z ubiciem w warunkach utrudnionych (wykopy z rozporami)

- Opaska o sze. 0,5m z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowe] z
wypetnieniem spoin piaskiem

—Rozbiorka kominéw wentylacyjnych

— Wykonanie kominow wentylacyjnych z cegty silikatowej w kolorze piaskowym (z6ttym) oraz
zamontowac siatke stalowa o oczkach 10x10mm z drutu nierdzewnego.

— Wykucie z muru 1 wstawienie nowych okien zespolonych - rozmiar okna przed wymiana nalezy
dokona¢ wlasnych pomiarow

— Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zespolonych z naswietlem - 86x226 - rozmiar



przyblizony przed wymiana nalezy dokona¢ wlasnych pomiarow,

— Wykucie z muru luksferéw i wstawienie w to miejsce nowych,

— Wykucie z muru 1 wstawienie nowych drzwi zewngtrznych tacznie 5 kpl. - przed zamdwieniem
dokona¢ wlasnych pomiarow
Wymiana stolarki okiennej na okna zespolone rozwierno- uchylne z funkcjq mikrowentylacji,
rozmiar dopasowany do istniejqcych okien, wspotczynnik przenikania ciepta Umax- ponizej 1,0
[W/(m’K)] , glebokosé profilu okna min. 70 mm, klasa szyb P2A,

—Dla drzwi zewnetrznych wspdlczynnik przenikania ciepta Umax- ponizej 2,6 [W/(m’K)] ,
glebokos¢ profilu oscieznicy min. 70 mm, klasa szyb min P2A,

— Wymagane jest oznaczenie na pakietach szybowych w sposob trwaly: wspodtczynnika przenikania
cieplta U oraz klasy szyb. Warto$¢ wspodtczynnika przenikania ciepta (U) powinna by¢ zgodna z
okresleniami podanymi w normie PN-EN 1279-5 ,Szklo w budownictwie”. Dla szyby zespolonej
powinna znajdowac si¢ wylacznie warto§¢ parametru U wg normy EN 673. Zamawiajacy nie bedzie
udzielat informacji na temat profili ram i skrzydet, ilosci komor i ich wypehienia, sposobu uszczelnienia i
koloru uszczelek oraz klamek i oku¢, gdyz jest to swego rodzaju standard jako$ci kazdego producenta
stolarki. Wszystkie wyroby musza posiada¢ znak dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

— Balustrady tarasowe stalowe z pochwytami stalowymi powlekane tworzywem sztucznym lub
drewnem,

—Montaz drzwi przeciwpozarowych — wymiary z rysunku, atest wymagany.

— Wykonanie podjazdu dla oséb niepelnosprawnych 1 stopni schodowych, wymiary z rysunku,
powierzchnia ruchu wykonana z plytek antyposlizgowych ceramicznych lub betonowych (jako
system dostawcow kostki brukowej tj.: ptytki, obrzeza, palisady),

— Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewngtrznych z os$cieznicami regulowanymi
wykonanymi z MDF lub drewna, Drzwi wewnetrzne do pokoi mieszkalnych bez szyb, drzwi
dwudzielne do $wietlicy i na korytarz z oszkleniem na 1/2 wysokosci skrzydta; kolor stolarki
drewnopodobny np.: buk, sosna , olcha; Kolor klamek : srebrny, nikiel; ksztalt klamki bez
ostrych krawedzi, wszystkie drzwi z zamkiem z wktadka bgbenkowa.

— Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw $cian wewngtrznych z wygladzaniem
tynku (likwidacja nierdwnosci) przez szpachlowanie

—Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow z
wygladzaniem tynku (likwidacja nieréwnosci) przez szpachlowanie

— Dwukrotne malowanie farbami olejnymi $cian wewngtrznych - lamperia na korytarzu

2.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa 1
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami technicznymi urzadzen oraz z zalecenia-
mi Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cis$le wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbg¢dne rysunki i przedtozy je w dwoch kopiach do akceptacji inspektorowi
nadzoru.

3. Prowadzenie robot
3.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych
robdt, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i1 programu
zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementdw robot begda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i1 wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

3.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogoélnych warunkach umowy. Nalezy poda¢ wszystkie wymagania 1 dane
niezbedne do prawidlowej organizacji robdt, a w szczegolnosci:

Okres$lenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zataczeniem planu okres$lajacego
jego granice)

Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow

Niezbedne dane geodezyjne

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczna okreslona w umowie

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne. W trakcie realizacji
robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbgdne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego 1 pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery 1
inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja

umowy.

3.4 Ochrona wtasnosci 1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych 1 podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktore sa wilascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i1 urzadzenia zostaly wilasciwie
oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot . W przypadku gdy
wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja



umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych wurzadzen Iub instalacji i1 bedzie
wspolpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna
dla jej przeprowadzenia. = Wykonawca begdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

3.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

3.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca  dostarczy na budowg i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyze] przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna. Wykonawca bedzie stosowat sig
do  wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w  zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy tatwopalne begda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, W
bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogiby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow. Uzycie materiatow, ktére wpltywaja na trwate zmiany §rodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie begdzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢ uzyte
do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

4. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
Przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowiazany do
opracowania 1 przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych
dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegbtowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4.1 Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy - dla tego zadania inwestycyjnego nie jest wymagany

2) Przechowywanie dokumentéw budowy. Wszystkie dokumenty budowy bgda przechowywane
na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty



budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego
realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.
3) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcg w trakcie trwania budowy 1 przed
zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na polecenie zarzadzajacego
realizacja umowy nast¢pujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w skltad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazow materialdbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bgda mialy wpltywu na kwote kontraktu 1 wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bgda wyltacznie przez wykonawce.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostana uzupeilnione przez
wykonawcg niezwtocznie.

5. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Zarzadzajacy realizacja
umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty 1 urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wlasno$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawg do aprobaty jakosci danej
partii  materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy  jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwodrniach materiatéw 1 urzadzen.

6. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnic. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wlasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili
by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do
chwili kiedy zostana uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatlow i
urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bgda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

7. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét 1 srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i1 projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzgt bedacy wlasnoscia wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz



by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja
umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

8. Transport
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametroéw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez
Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca
jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9. Odbiory robot i podstawy platnos$ci
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. W zalezno$ci od typu
umowy 1 sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty jakie nalezy kazdorazowo
przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci 1 jej wyplaty.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy 1 normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami 1
normatywami.
10.2  Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)



