(zatacznik nr 5 do siwz)
Umowa Nr: OR 3421/02/10 (Projekt)
Zawarta W dNIU c...eeeeeeerieenienieceeeeeeee ettt w Sejnach

Pomiedzy: Starostwem Powiatowym w Sejnach zwanym dalej ,,Inwestorem”, ul. 1 Maja 1, 16-500
Sejny, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Sejnach w osobach:

Ryszard Grzybowski - Starosta Powiatu w Sejnach
Romuald Witkowski - Wicestarosta Powiatu w Sejnach

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sejneriskiego — Aneta Kimszal

a firma:

z siedzibg w

zwang dalej ,,Wykonawcg”

TEPIeZENTOWANYII PIZEZ: ....ceuuniiruniiinnieiuniiuniitueeiaeetaeraieeraeeruteraserassrareserssssrsserassenns

w wyniku wyboru oferty w postepowaniu przetargowym Art. 39 Ustawy — Prawo zamdwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z pézn. zm.

Tryb - przetarg nieograniczony

zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1
DEFINICJE

Okreslenia uzyte w Umowie maja nastepujace znaczenie:

,Roboty budowlane” — budowla a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego, okreSlone w art. 2 Umowy, do ktoérych maja zastosowanie przepisy art. 647-658
Kodeksu cywilnego, do wykonania ktorych Wykonawca zobowigzat sie¢ w Umowie.

»olta wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia np. wywolane
dzialaniem sit przyrody na znacznym obszarze.

,Dni robocze” — dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskie;j.

,Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

”Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych.

,Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; okreslaja wymagania, metody badan
oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczegélnoSci w zakresie: bezpieczenstwa
pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i srodowiska, z uwzglednieniem potrzeb
ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentowych grup
wyrobow, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materiatlow, paliw i energii
powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, glbwnych parametrow, typoszeregéw, wymiarow
przylaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa



i jakoSciowa oraz zamienno$cia wymiarowa i funkcjonalng wyrobow, projektowania obiektow
budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét
budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.

»leren budowy” — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Inwestora

robot budowlanych w ramach inwestycji:

Rozbudowa Zespotu Szkdt Ogolnoksztalcacych w Punisku etap V w sklad ktorej wchodzi nastepujacy zakres
IZeCZOWYy:

a) Roboty sanitarne

b) Roboty wykonczeniowe czesci dydaktycznej wraz z lacznikiem oraz modernizacja istniejacej
kotlowni na paliwo stale

c¢) Roboty elektryczne

- teleinformatyka

- instalacja alarmowa

- monitoring wizyjny

- instalacja telewizyjna

® zakres prac zgodnie z zakresem opisanym w SIWZ

2.2 Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz
w:

-dokumentacji technicznej,

-specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

-ztozonej ofercie,

-przedmiarze i kosztorysie ofertowym,

-specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

§3
OSWIADCZENIA | ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

3.1. Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacja faktyczna, w tym w szczegdlnosci ze stanem
technicznym, dokumentacjq techniczna, i warunkami lokalnymi, zapewnia, Ze posiada

niezbedna wiedze fachowa, kwalifikacje, doSwiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne
dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonac roboty budowlane

na warunkach okreslonych w umowie.

3.2. Zlecenie cze$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego, ktéry jest odpowiedzialny za wykonanie tej cze$ci robot.

3.3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujacych

3.4. Umowy z Podwykonawcami beda zgodne, co do tresci z umowa zawartg z Wykonawca.
Odmienne postanowienia sg niewazne.

3.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w
takim samym stopniu, jak to by byly jego wiasne.



3.6. Wykonawca moze podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi
w ofercie przetargowej pod warunkiem wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Inwestora.

3.7. Jezeli Inwestor uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie
gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robdt lub dotrzymania terminéw, Inwestor ma prawo
zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

3.8. Jesli Wykonawca zawarl umowe z podwykonawca bez zgody, o ktérej mowa w ust. 3.6.,
Inwestor moze bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, wedlug swojej decyzji
zastosowac sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zazada¢ odszkodowania lub wypowiedzie¢
Umowe.

3.9. Podwykonawcy musza spetnia¢ okreSlone w dokumentacji przetargowej kryteria dla zawarcia
umowy.

3.9.1 Inwestor nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze
skorzystac¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca
bedzie pozostawal w pelni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za zlecone do
podwykonania czesci robot.

3.9.2. Wykonawca bedzie wspélpracowat oraz wspétuzytkowat teren budowy z innymi

wykonawcami, organami wiladzy, przedsiebiorstwami uzytecznosci publicznej oraz Inwestorem.

§4
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

4.1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego

4.1.1 Wykonawca oSwiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje

niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy.

4.1.2. Informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na kazde

zadanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdan.

4.1.3. Nadzor inwestorski z ramienia Inwestora sprawowac bedzie:

4.1.5. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia
07.07.1994 Prawo budowlane.

4.1.6. Obowiazki inwestora

4.1.7. Inwestor zobowiazuje sie do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika
budowy oraz terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

4.1.8. Jezeli jakas czesc¢ terenu budowy nie jest przekazana do daty okreslonej w Umowie, to zostaje
uznane, Ze Inwestor op6Znit rozpoczecie odnosnych dziatan.

4.1.9 Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi az do chwili
wykonania przedmiotu umowy petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy.

4.2. Obowigzki wykonawcy
4.2.1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1)projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi



2)obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczqcymi wymagan
technicznych

3)ze ztozong oferta, w tym z kosztorysem ofertowym

4)zasadami sztuki budowlanej.

4.2.2. Jezeli Inwestor zazgda badan, ktére wchodzga w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca
zobowiazany jest je przeprowadzi¢ na koszt wiasny.

4.2.3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania:

a)pisemnie Inwestora — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego — o koniecznosci
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot koniecznosci okresSlajacy
zakres robot oraz szacunkowaq ich warto$¢ (wg kosztorysu ofertowego),

b)o zagrozeniach, ktére mogq mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robot,
op6znienie planowanej daty zakonczenia robdt, zmiane wynagrodzenia za wykonany umowny
zakres robot oraz do wspolpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsiewziec¢
zapobiegajacych zagrozeniom.

4.2.4. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem ofertowym
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego
zamoOwienia na podstawie odrebnej umowy.

4.2.5. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje sie do:

4.3.

a)urzadzenia terenu budowy, wykonania przylaczen wodociggowych i energetycznych dla
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,

b)poniesienia ewentualnych kosztow wyltaczen i wiaczen energii elektrycznej,
c)wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

d)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeSci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

e)demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejgcych i
elementow zagospodarowania terenu,

f)zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej wytyczenie
oraz biezaca inwentaryzacje powykonawcza,

g)dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,

h)odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
i) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

j) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na
biezaco zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci,

k)umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Inwestora,

1) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robo6t i przekazanie go Inwestorowi
najpézniej do dnia odbioru koncowego.

Zapewnienie bezpieczenstwa

4.3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

4.3.2. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewnic¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.



4.3.3. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za przekroczenie w
trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i
bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

4.3.4. Podczas calego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wilasny koszt dostep do terenéw
potozonych w poblizu terenu budowy.

4.4. Ubezpieczenie

4.4.1. Wykonawca, w imieniu swoim i Inwestora, zapewni nastepujaca polise ubezpieczeniowa w
wysokosci nie mniejszej niz 100 000,00 PLN w okresie co najmniej od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robot:

a)ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robét i materiatow podczas budowy

b)ubezpieczenie od zniszczenia wlasnosci prywatnej osob trzecich spowodowanego dzialaniami
lub niedopatrzeniami Wykonawcy

c)ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowanego dziataniami lub
niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

osob uprawnionych do przebywania na terenie budowy;
0s6b trzecich, ktore nie przebywajq na terenie budowy;

4.4.2. Polisa oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ przez Wykonawce przedstawione do
akceptacji Inwestorowi przed datq rozpoczecia rob6t budowlanych podang w Umowie i nastepnie
przedstawiane na zadanie Inwestora.

4.4.3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych, to Inwestor moze
zawrzeC umowe ubezpieczeniowa, do ktorej polise oraz dokumenty powinien byl przedstawic
Wykonawca, a koszty, jakie ponidst optacajac skladki ubezpieczeniowe, moze odzyska¢ z ptatnosci
naleznych Wykonawcy lub jesli nie naleza sie zadne platnosSci to optata skladek ubezpieczeniowych
bedzie dlugiem do zaptacenia.

4.4.4. Poprawki do warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane albo za zgoda Inwestora albo jako
rezultat warunkow og6lnych wymaganych przez firme ubezpieczeniowa, z ktéra zostala zawarta
umowa ubezpieczeniowa.

4.4.5. Obie strony muszq przestrzega¢ wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowe;j.
4.5. Ryzyko

4.5.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utrata dobr
fizycznych i uszkodzeniem ciala lub ze Smiercia podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z
wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

4.5.2. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktdre:

a)bezposrednio wptywa na wykonywanie robét w kraju Inwestora, a obejmujace ryzyko wojny,
dzialan zaczepnych, inwazji, dzialan nieprzyjacielskich. Buntu, rewolucji, powstania, dziatan
wladzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchéw, zamieszek wewnetrznych lub
niepokojow (jesli nie dotycza wylacznie pracownikow Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek
paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami
wybuchowymi, lub

b)spowodowane jest wylacznie wykonaniem przez Wykonawce projektu robot przekazanego
przez Inwestora.



§5
TERMINY
5.1. Termin rozpoczecia rob6t budowlanych nastapi w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od podpisania
umowy pomiedzy Stronq Zamawiajqcq a Wykonawcq. Termin zakonczenia prac budowlanych i
wykonania przedmiotu umowy nastgpi w nastepujacych terminach:

a) Etap I wykonanie budynku dydaktycznego i zaplecza sali sportowej wraz z uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie do 16 sierpnia 2010 r.

b) Etap II wykonanie robdt zwigzanych z modernizacjg kottowni do 30 wrzesnia 2010 r. wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie

Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach i na wniosek Wykonawcy moze przedtuzy¢ termin

wykonania robét objetych umowa o czas nie dtuzszy niz 14 dni dla poszczeg6lnego etapu.

5.2. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych terminow i wykona¢ przedmiot umowy w
terminach zapisanych w niniejszej umowie.

5.3. Wykonawca przekaze w dniu zakonczenia rob6t budowlanych Inwestorowi teren budowy.

5.4. Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sa liczone od dnia roboczego nastepujacego po

dniu doreczenia pisma.

86
ODBIORY I PROCEDURA

6.1.Protokot odbioru koncowego

6.1.1.Po zakonczeniu robot poszczegdlnego etapu, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika budowy i potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi Inwestora o gotowosSci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zalaczy nastepujace
dokumenty:

a)protokdty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

b)dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

c)dziennik budowy,

d)oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

e)protokdty badan i sprawdzen,
f)rozliczenie z materiatéw powierzonych przez inwestora - jezeli dotyczy,

g)rozliczenie koncowe poszczegodlnego etapu budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich
ilodci i warto$ci ogdtem oraz netto (bez podatku VAT).

6.1.2.Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.

6.1.3.Zakonczenie czynnoSci odbioru powinno nastgpi¢ (zakonczy¢ sie) w ciagu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru.

6.1.4.Protokét z odbioru poszczegblnego etapu sporzadzi Inwestor na formularzu okreSlonym przez
Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.



6.2.Wady ujawnione w trakcie odbioru.

6.2.1.Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Inwestorowi przystuguja nastepujace uprawnienia:

1)jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
2)jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a)jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b)jezeli wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6.2.2.Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Inwestora o usunieciu wad.

§7
ZASADY WSPOLDZIAEANIA STRON

7.1. Wykonanie wskazéwek i polecen Inwestora
Wykonawca zobowigzuje sie do:

stosowania sie do pisemnych polecen i wskazowek Inwestora w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy;

przedtozenia Inwestorowi na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania Umowy,
wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do oceny prawidlowosci
wykonania Umowy.

§8
GWARANCIJA JAKOSCI

8.1. Wykonawca udziela (co najmniej 3 lata)............. letniej gwarancji na zrealizowany przedmiot
Umowy, liczonej od dnia odbioru koncowego.

8.2. Inwestor powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia
ich ujawnienia.

8.3. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek w ciaggu 30 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

8.4. Strata lub szkoda w robotach lub materialach zastosowanych do rob6t w okresie miedzy datq
rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego
koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

§9
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU
NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia o0sob trzecich w przypadku, gdy beda one
wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.



§10
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1.Kary umowne

10.1.1.Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

10.1.2.Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w wysokoS$ciach:
a)Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za:

- zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia z winy Wykonawcy w wysokosci 0,1 % wartoSci
umowy (brutto) za kazdy dzien zwloki.

- za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki. Termin zwloki
liczony bedzie od nastepnego dnia do terminu ustalonego na usuniecie wad,

- za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia okreslonego w § 12.1 Umowy.

b)Inwestor zaptaci Wykonawcy kare umowna za:
- zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwloki.
10.2. Roszczenia odszkodowawcze.
Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
11.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Kwocie ........cceeeeennes PLN, co

stanowi 2 % wartosci umowy.

11.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ...........cccceeevveeveeniiennieniienneeniennnen. winno
by¢ nieodwolalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

11.3. Strony ustalaja, Ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w
nastepujacy sposob:

a)70 % w ciagu 30 dni po odbiorze koicowym

b)pozostate 30 % w ciggu 15 dni po uptywie gwarancji jakoSci

11.4. Inwestor winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji
wystawiajgcej zabezpieczenie.

11.5. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie wlasnoscig
Inwestora i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wykonane roboty.



§12
WYNAGRODZENIE

12.1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie w wysokosci netto:

............... zt (stownie: .....ceeeeeeezlotych), a z 22 % podatkiem VAT .....cceeveeeeen. 21 (slownie:
..................... zlotych) zgodnie z wynikiem przetargu sprawa nr OR 3421/03/09.

12.2. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktycznie wykonanego
zakresu robot oraz zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego z
uwzglednieniem postanowien §6 niniejszej umowy i stawek jednostkowych okreslonych w kosztorysie

ofertowym.
12.3. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna

by¢ adresowana do: Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny Nip: 844-18-70-
378.

12.4. Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protokét odbioru wykonanych rob6t zgodnie z
poszczegblnym etapem podpisany przez Inspektora Nadzoru z uwzglednieniem postanowien § 6
niniejszej umowy.

Platno$¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto Wykonawcy Nr
........................................... w ciggu 30 dni liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Blednie
wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru koncowego spowoduja naliczenie ponownego 30
- dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

12.5. Opoznienie w zaptacie naleznosSci moze spowodowac obowiagzek zaptaty odsetek ustawowych.

§13
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy winny zosta¢ dokonane wylacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajagcy w uzasadnionych przypadkach i na wniosek Wykonawcy moze przedtuzyc
termin wykonania robét objetych umowa o czas nie dluzszy niz 14 dni dla poszczeg6lnego
etapu.

3. Zamawiajacy w ramach niniejszej umowy oraz na podstawie protokétu uzgodnien moze
wyrazi¢ zgode na wykonanie robot zamiennych w ramach zawartej umowy a dotyczacych:

a) sposobu montazu kotla
b) sposobu likwidacji istniejacego komina w modernizowanym budynku kotlowni
c) w zakresie zagospodarowania terenu przy budynku rozbudowywanej szkoty

4. Roboty zamienne nie mogg przekroczy¢ wartosci zawartej umowy.

§14
ODSTAPIENIE

14.1.Prawo Inwestora do odstgpienia od umowy



14.1.1.Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a)w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b)jezeli zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
c)jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d)Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Inwestora ztozonego na pismie.

14.1.2.Wszelkie materiaty znajdujace sie na terenie budowy urzadzenia i sprzet bedace wiasnoScia
Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty juz wykonane beda uwazane za wilasnos¢ Inwestora i
pozostang do jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego
naruszenia Umowy przez Wykonawce.

14.1.3.Inwestor w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

a)dokonania odbioru przerwanych rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

b)rozliczenia sie z wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

c)przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

14.2. Prawo Wykonawcy do odstapienia od umowy
14.2.1.Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci jezeli:

- Inwestor zawiadomi Wykonawce, Ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt speli¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

14.2.2.W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obciazaja nastepujace obowiazki
szczegoOtowe:

a)w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
(Inspektora Nadzoru) sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstapienia,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstgpita do umowy,

c)Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
nie zaleznych od niego,

d)Wykonawca zglosi do dokonania przez Inwestora odbior robdt przerwanych oraz robét

zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

14.3. Inne przypadki odstgpienia od umowy

Poza okoliczno$ciami okreSlonymi w § 14.2.1. i 14.2.2., Inwestor lub Wykonawca moze
odstapi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb podstawowy postanowienia
Umowy powodujac utrate jego zasadniczych korzysci wynikajacych z Umowy.

14.4. Forma odstapienia

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.



§ 15
ZAWIADOMIENIA

15.1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku
z niniejsza Umowa miedzy Stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez Strone
zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ przesylane telefaksem, doreczane osobiscie, przesytane
kurierem lub listem.

15.2. Zawiadomienia beda wysylane na adresy i numery telefakséw podane przez Strony. Kazda ze
Stron zobowiagzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomila o zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby
lub numer telefaksu, Strony uznaja za doreczone.

15.3. Ustala sie nastepujace adresy do korespondenciji:

-do zamawiajgcego: Starostwo Powiatowe w Sejnach;
ul. 1 Maja 1; 16-500 Sejny; tel. (087) 517-39-10; fax (087) 517-39-11
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§ 16
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

16.1. Postanowienia dodatkowe

16.1.1.Platnosci za zrealizowany przedmiot umowy zostanie dokonana na konto Wykonawcy
wskazane w § 12.4.

16.1.2.Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym
lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji Inwestora. Wykonawca
powinien poinformowac Inwestora o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowa¢ sie do wskazowek
dotyczacych obchodzenia sie z nimi.

16.1.3. Postanowienia koncowe

16.1.3. Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa polskiego.

16.1.4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy prawo budowlane.

16.1.5. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktére nie moga byc¢
rozstrzygniete polubownie, z zastrzezeniem § 16.2.4., beda rozstrzygane przez Sad wilasciwy dla
siedziby Inwestora.

16.1.6. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego polegajacego na
rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora. Wykonawca ma obowigzek pisemnego
ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 30 dni od daty zgloszenia roszczenia na pismie.
W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Inwestora, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie Inwestor jest uprawniony do wystgpienia na droge sadowa.



16.2. Sadem wilasciwym do rozpatrzenia ewentualnych spraw dotyczacych niniejszej umowy bedzie
Sad dla siedziby Zamawiajacego.
16.3.Wersja obowigzujaca umowy

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 2 egz. otrzymuje
Inwestor a 1 Wykonawca.
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