PROJEKT WYKONAWCZY

| EGZEMPLARZ 1. |

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE)
NR 1166B NA ODCINKU
od 3+060 do km 4+167

ADRES INWESTYCJI: Miejscowos¢: Zegary
Gmina: Sejny

INWESTOR: Powiat Sejnenski
ul. 1 Maja 1
16-500 Sejny

OBSZAR INWESTYCJI: Gmina: Sejny

Dziatki ewidencyjne nr: 81 — obreb Szfabinki
nr: 253 - obreb Zegary
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Suwaltki, dn. 20.12.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 2020, poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami); oswiadczam iz:

Projekt budowlany pn. ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1166B na odcinku

od km 3+060 do km 4+167” sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY

.  DANE OGOLNE
PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przebudowa droqi powiatowej Nr 1166B na odcinku od km 3+060 do km 4+167.

PODSTAWA OPRACOWANIA
* mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:1000 aktualna
na dzien 12.06.2020 roku,
» Prawo Budowlane, obowigzujgce normy branzowe, przepisy i wytyczne do projektowania;
= Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
= Koncepcja projektowa zatwierdzona przez Inwestora;
= Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne;
= Normy, katalogi, uzgodnienia branzowe.

INWESTOR
Powiat Sejnenski
ul. 1 Maja 1
16-500 Sejny

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Droga powiatowa Nr 1166B Gryszkance-Zegary -Dusznica na odcinku od km 3+060 do km 4+167

STAN PRAWNY

Teren objety opracowaniem projektowym zlokalizowany jest na odcinku drogi
powiatowej Nr 1166B Gryszkance-Zegary -Dusznica na odcinku od km 3+060 do km
4+167 na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych stanowigcych wtasnos$¢ inwestora:

- 81 — obreb Sztabinki, gm. Sejny,
- 253 — obreb Zegary, gm. Sejny
Teren planowanej inwestycji nie zmieni swego dotychczasowego przeznaczenia.

Il. STANISTNIEJACY

W czasie przeprowadzonej wizji terenowej doktadnie zinwentaryzowano teren objety
zakresem opracowania.

Odcinek objety opracowaniem potozony jest w catosci na terenie gminy Sejny powiatu
sejnenskiego. Obecnie droga posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci 5m. Uksztattowanie
terenu w poblizu przebudowywanej drogi okresli¢ mozna jako pagoérkowate, przebieg drogi w
ptaszczyznie pionowej w wiekszosci zblizony jest do ptaskiego.

Na rozpatrywanym odcinku droga posiada przekréj szlakowy jednojezdniowy 1x2 z jezdnig
o nawierzchni asfaltowej. W nawierzchni jezdni widoczne sg $lady uszkodzen tj. spekan
poprzecznych, siatkowych i miejscowe ubytki masy. Szerokos$¢ pasa drogowego jest zmienna i
wynosi od 12,5 do 21 m. W chwili obecnej na odcinku objetym opracowaniem brak jest
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wydzielonych ciggoéw pieszych, a istniejace zjazdy z drogi wykonane sg jako zjazdy gruntowe.
Odwodnienie drogi odbywa sie metodg powierzchniowego sptywu wod opadowych i roztopowych
do istniejgcego rowu.

lll. UZBROJENIE TECHNICZNE

Na podstawie mapy do celéw projektowych aktualnej na dzieh 12.06.2020 roku na terenie
lub w poblizu planowanej inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie infrastruktury technicznej
nie zwigzanej z droga.

= doziemnej i napowietrznej sieci elektroenergetycznej;

= doziemnej i napowietrznej sieci telekomunikacyjnej;

= sieci wodociggowej;
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych podziemnych urzadzen obcych, a nie naniesionych na
mapach.

IV. ROZBIORKI

W ramach prac budowlano-montazowych zachodzi potrzeba wykonania rozbidrki istniejgcej
infrastruktury drogowej, a mianowicie:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni,

- rozbidrka nawierzchni jezdni w miejscach przebudowy przepustéw pod droga,
- rozebranie betonowych przepustéw i znakéw oznakowania pionowego.

Uwagi dotyczgce rozbieranych warstw konstrukcji jezdni

Nawierzchnie bitumiczng nalezy usung¢ za pomocg specjalistycznych frezarek lub innych
urzadzen mechanicznych do rozbiérki, posiadanych przez Wykonawce.

Sposob wykorzystania materiatu rozbidrkowego

Materiat uzyskany z rozbiérek oznakowania pionowego stanowig wtasnos¢ zarzadcy drogi
(Inwestora) i nalezy je zagospodarowac zgodnie z jego zaleceniami.

Materiat uzyskany z frezowania nawierzchni nalezy wykorzystaé do sporzadzenia
mieszanki kruszywowej i wbudowac¢ jako podbudowe na dolne warstwy konstrukcyjne pod
poboczem drogi.

Miejsce sktadowania oraz sposOb postepowania z materiatem rozbiérkowym zostanie
szczegbtowo okreslony w Warunkach Umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawca, i powinien
uwzglednia¢ aktualne obowigzujgce przepisy.

Elementy i materiaty rozbiérkowe uzyskane w wyniku rozbiérki nie nadajgce sie do
powtdrnego zuzycia, nalezy zagospodarowacé zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z p6zn. zm.).

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren planowanej inwestycji nie zmieni swego dotychczasowego przeznaczenia. Poprawie
ulegng walory estetyczne drogi, a takze jej otoczenia. Ze wzgledu na rodzaj przedsiewzigcia oraz
jego potozenie, nie przewiduje sie zaistnienia konfliktow spotecznych. Ponadto, inwestycja
pozytywnie wptynie na przepustowos¢ ruchu samochodowego oraz na bezpieczenstwo oséb
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poruszajgcych sie na tym odcinku drogi.

Zakres projektowanej budowy obejmuije:
= wykonanie oznakowania tymczasowego na czas budowy;
* prace przygotowawcze i pomiarowe;
* rozbiorki elementéw drogi ;
= profilowanie i zageszczenie podtoza;
= wykonanie podbudowy z kruszyw drogowych;
= wykonanie nowych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni,
= wykonanie lub odtworzenie nawierzchni zjazdow;
= wykonanie zieleni drogowej, humusowanie i obsianie trawa;
= prace wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu.

Wszystkie rozwigzania projektowe zostaty przedstawione i opisane w czesci rysunkowe;j.
VI. WYTYCZNE BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

Technologia robét nawierzchniowych

Po zdjeciu warstwy humusu, wykonaniu korytowania pod poszerzenia jezdni nalezy wykonaé
dolne czesci konstrukcji jezdni i pobocza utwardzonego do poziomu istniejgcej nawierzchni jezdni.
Nastepnie przystgpi¢ do robét ziemnych zwigzanych z ksztattowaniem korpusu drogowego z
wykonaniem rowéw i skarp wzdtuz drogi. W nastepnej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do frezowania
istniejgcej nawierzchni. Po sfrezowaniu nawierzchni nalezy przystgpi¢ do roztozenia warstwy
wyréwnawczej z betonu asfaltowego i miejscowo z mieszanki kruszywa naturalnego z 50%
dodatkiem kruszywa tamanego. Po roztozeniu w-wy wyréwnawczej mozna przystgpi¢ do
wykonywania nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, skrzyzowan, pobocza i zjazdy.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za rzeczywistg jako$¢ wszystkich
dostarczonych materiatow i prawidtowe wykonanie konstrukcji.

VIl. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni drogi (nawierzchnia N1):
= warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm,
= warstwa wigzgca z AC 16W gr. 5 cm,
= warstwa wyrownawcza z AC 16W (gr. wg niwelety), miejscowo (w km 3+910 do km
3+964,4) z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tamanego,
= oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg (przed kazdg nowg warstwg bitumiczng),
= istniejgca nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumiczne;.

Konstrukcja pobocza utwardzonego szer. 1m (nawierzchnia C1):
= warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm,
= warstwa wigzgca z AC 16W gr. 5 cm,
= oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg (przed nowg warstwg bitumiczna),
= podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie (gr.= 20,0cm.)
= zageszczony nasyp wg niwelety/istniejgce podtoze gruntowe.

Konstrukcja pobocza/odsadzki szer. 25cm poza poboczem utwardzonym (nawierzchnia C2):
= podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie (gr.= 20,0cm.)




= zageszczony nasyp wg niwelety/istniejgce podtoze gruntowe.

Konstrukcja zjazdow o nawierzchni asfaltowej
= warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 5 cm,
= podbudowa gr. 20cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa
tamanego (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie,
= zageszczone podtoze gruntowe/uzupetniony nasyp.

Uwaga: konstrukcja zjazdu na szerokosci pobocza utwardzonego jak nawierzchnia C1. Poza tg
szerokoscig na zjazdach konstrukcja zjazdow rozni sie gr. warstwy Scieralnej wynoszacej 5cm. Nie
wystepuje warstwa wigzgca.

Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni zwirowej
= podbudowa gr. 20cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa
tamanego (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie,
= zageszczone podtoze gruntowe/uzupetniony nasyp.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S02205. Drogi samochodowe. Roboty
ziemne.

Wszystkie rozwigzania projektowe zostaty szczegdtowo przedstawione i opisane w czesci
rysunkowe;j.

VIll. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

Powierzchnia opracowania ok. 1,86 ha
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ok. 8 354,00 m?

IX. WPLYW NA SRODOWISKO | NA WARUNKI PRZECIWPOZAROWE

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptynie w zadnym stopniu na panujgce
warunki Ssrodowiskowe, gdyz dotyczy przebudowy juz istniejgcej drogi w liniach
rozgraniczajgcych drogi.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie bedg wystepowaty zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Zaréwno w wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a
nastepnie eksploatacji obiektu, nie przewiduje sie zachwiania réwnowagi $rodowiska
naturalnego.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowej,
nie zmienia tez uktadu drég dojazdowych oraz zaopatrzenia w wode przeciwpozarowa.

X. ZALECENIA | UWAGI KONCOWE

» Teren robdt nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.

» Wszelkie prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normami, przepisami technicznymi oraz innymi warunkami dla odpowiednich
robot.

» Wszystkie zastosowane materiaty winny mie¢ obowigzujgce atesty, aprobaty lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

> W razie zaistnienia watpliwosci dotyczgcych sposobu prowadzenia robét, wykonawca



powinien skontaktowac sie z inwestorem przedsiewziecia oraz projektantem.

Po zakonczeniu prac budowlanych otaczajgcy teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, a wszelkie powierzchnie niezagospodarowane obsia¢ trawa.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage, aby w trakcie prowadzenia prac budowlanych nie
doszto do uszkodzenia, naruszenia lub zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej.
Podczas realizacji prac nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng oraz inwentaryzacje
powykonawczg po zakonczeniu robot.

Opracowanie: mgr inz. Marcin Sienkowski




PARAMETRY TECHNICZNE

1. Elementy niwelety

ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 3+015, 30 3+060, 00 0,850 44,70
prosta 3+060,00 3+140,05 0,788 80,05
tuk wypukty 3+140,05 34180, 55 20,25 4500,00 0,05
max. pik. 3175,488 rzed. 142,100
prosta 3+180, 55 3+258, 00 -0,113 77,45
prosta 3+258,00 3+341,20 -0,421 83,20
prosta 3+341,20 3+394,00 -0,511 52,80
prosta 3+394,00 3+418,10 -0,332 24,10
prosta 3+418,10 3+463,21 -0,163 45,11
tuk wklesty 3+463,21 3+483,39 10,09 8000,00 0,01
min. pik. 3476,249 rzed. 141,226
prosta 3+483,39 3+530, 24 0,089 46,85
tuk wypukty 3+530,24 34550, 72 10,24 3000,00 0,02
max. pik. 3532,922 rzed. 141,272
prosta 3+550,72 3+597,80 -0,593 47,08
prosta 3+597, 80 3+621,15 -0,334 23,35
tuk wklesty 3+621,15 3+640,25 9,55 3000,00 0,02
min. pik. 3631,184 rzed. 140,845
prosta 3+640,25 34693, 60 0,302 53,35
prosta 3+693, 60 3+728,71 0,235 35,11
tuk wklesty 3+728,71 34+752,29 11,79 1500,00 0,05
prosta 3+752,29 3+812,74 1,806 60,46
tuk wypukty 3+812,74 34+823,26 5,26 1500,00 0,01
prosta 3+823, 26 3+831, 90 1,105 8,64
tuk wypukity 3+831, 90 3+842,10 5,10 3000,00 0,00
prosta 3+842,10 3+851, 25 0,765 9,14
tuk wypukty 3+851,25 3+859, 35 4,05 1500,00 0,01
prosta 3+859, 35 3+865, 91 0,225 6,56
tuk wypukity 3+865,91 3+880,29 7,19 1400,00 0,02
max. pik. 3869,060 rzed. 142,907
prosta 3+880,29 3+886,83 -0,802 6,55
tuk wypukty 3+886,83 34901, 76 7,47 1500,00 0,02
prosta 34901, 76 3+961,40 -1,797 59,63
tuk wklesty 34+961,40 34967, 40 3,00 5000,00 0,00
prosta 3+967,40 3+990, 71 -1,677 23,30
tuk wypukty 34990, 71 4+001,29 5,30 3000,00 0,00
prosta 4+001,29 4+043,09 -2,030 41,79
tuk wypukty 44+043,009 44054, 31 5,61 5000,00 0,00
prosta 4+054,31 4+105,59 -2,255 51,28
tuk wklesty 44105, 59 4+120,41 7,41 1000,00 0,03
prosta 4+120,41 4+127,43 -0,772 7,01
tuk wklesty 4+127,43 4+150, 37 11,47 1000,00 0,07
min. pik. 4135,148 rzed. 138,299
prosta 4+150, 37 4+163,20 1,523 12,83
prosta 4+163,20 4+167,00 1,842 3,80

2. Elementy trasy

ELEMENT OD DO

Prosta 2+902,79 3+149,40 L=246,61m

tuk kolowy 34+149,40 3+226,75 L=77,35m R=500, 00m
Prosta 34+226,75 3+453, 48 L=226, 73m

tuk kolowy 3+453,48 34545, 51 L=92,03m R=500, 00m
Prosta 3+545, 51 3+715,15 L=169, 64m
Prosta 3+715,15 3+824,91 L=109, 77m
Prosta 3+824,91 4+089,26 L=264,35m

tuk kolowy 44089, 26 4+185,83 L=96,57m R=165,00m



