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Przedmiar robót 
Kotłownia Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim 

Językiem Nauczania, roboty instalacyjne 

16-515 Puńsk ul. 11 Marca 16A 
 

Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 

 
  

1. Demontaż kotłów i instalacji 
Kod CPV:   

 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-02W0410-03-09
0 

Demontaż i rozebranie kotła o powierzchni ogrzewalnej 
do 12,0 m2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0410 
 1.Zdemontowanie kotła i rozebranie na człony lub półczłony. 
 2.Wyniesienie zdemontowanych elementów poza obręb budynku. 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 3,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
13-250307-01-020 

Demontaż segmentu kolektora o ilości odbiorów do 10 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0307 
 1.Rozkręcenie i odłączenie przewodów rurowych, rozkręcenie 
połączeń między 
   segmentami kolektora oraz zdemontowanie segmentu kolektora 
(kol.01-03) 
 2.Rozkręcenie i odłączenie przewodów rurowych oraz 
zdemontowanie stacji z 
   konstrukcji wsporczej (kol.04) 
 3.Zamontowanie segmentów kolektora na uprzednio zabudowanych 
wspornikach, 
   skręcenie połączeń między segmentami kolektora oraz przyłączenie 
i skręcenie 
   przewodów rurowych z kolektora (kol.05-07) 
 4.Zamontowanie stacji na uprzednio zabudowanej konstrukcji 
wsporczej z 
   odpowiednim ustawieniem oraz przyłączenie i skręcenie 
przewodów rurowych ze 
   stacją (kol.08) 
krotność= 1,00 
 

 

szt 2,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 8 
ERRATA0307-030-
040 

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach 
spawanych o średnicy 40-50 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0307 
 1.Wyjęcie haków ze ściany 
 2.Przecinanie rur palnikiem gazowym 
 3.Zdemontowanie elementów rurociągu 
krotność= 1,00 
 

 

m 12,00 
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4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 8 
ERRATA0307-040-
040 

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach 
spawanych o średnicy 65-80 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0307 
 1.Wyjęcie haków ze ściany 
 2.Przecinanie rur palnikiem gazowym 
 3.Zdemontowanie elementów rurociągu 
krotność= 1,00 
 

 

m 8,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 8 
ERRATA0307-050-
040 

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach 
spawanych o średnicy 100 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0307 
 1.Wyjęcie haków ze ściany 
 2.Przecinanie rur palnikiem gazowym 
 3.Zdemontowanie elementów rurociągu 
krotność= 1,00 
 

 

m 16,00 
 

 

2. Montaż i instalacja kotłów 
Kod CPV:   

 
 

 
1 2 3 4 5 

 6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-050606-02-090 

Montaż zasobników pelletu - ANALOGIA 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0606 
 1.Transport elementów ze składowiska przyobiektowego do miejsca 
montażu 
 2.Montaż elementów ze skręceniem na śruby z wykonaniem 
uszczelek z płyt 
   uszczelniających i uszczelnieniem sznurem azbestowym 
 3.Sprawdzenie działania osprzętu 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 2,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
7-060101-01-034 

Montaż kotła pelletowego - ANALOGIA 
Charakterystyka Robót: Tablica 0101: Montaż kotła WR - 1,25 Gcal/h. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1.Załadunek, transport do strefy montażu, rozładunek, transport w 
strefie montażu. 
 2.Montaż, regulacja, wykonanie połączeń styków montażowych. 
 3.Rozwalcowanie końcówek rur opadowych, montaż i demontaż 
konstrukcji pomocniczej, scalanie elementów urządzeń w podzespoły 
lub zaspoły. 
 4.Wykonanie i rozbiórka klatek i rusztowań. 
 5.Szlifowanie złączy spawanych. 
 6.Kulowanie przewodów rurowych. 
 7.Montaż i demontaż instalacji do prób. 
 8.Przygotowanie urządzeń do odbioru. 
 9.Próba wodna i próby szczelności. 
 10.Uporządkowanie miejsca montażu. 
krotność= 1,00 
 

 

t 4,00 
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8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-150504-01-020 

Kocioł Pelletowy stalowy wodny - ANALOGIA 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504 
 1.Przemieszczenie, wyciągnięcie i ustawienie kotła i rusztu 
łuskowego na gotowym 
   fundamencie 
 2.Wykonanie sklepienia zapłonowego nad rusztem 
 3.Zmontowanie napędu rusztu i wentylatora podmuchu powietrza 
 4.Wypróbowanie kotła na szczelność 
 5.Zamontowanie osprzętu 
 6.Połączenie kotła z instalacją i kanałem spalin 
krotność= 1,00 
 

 

szt 3,00 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00-350208-03-020 

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do 
centralnego ogrzewania o wydajności do 21 
m3/h,średnica nominalna króćców przyłączeniowych 
pompy 1 1/2" (40mm) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208 
 1.Wykonanie podejścia z odcinków rury i kształtek miedzianych oraz 
z mosiądzu; 
   przygotowanie elementów do lutowania i wykonanie lutowania 
kapilarnego; 
   usunięcie nadmiaru topnika z obszaru złączy i wygładzenie 
powierzchni 
   lutowiny; wiercenie otworów w ścianie, wbicie kołków rozporowych 
i wkręcenie 
   części gwintowanych uchwytów stalowych. 
 2.Ułożenie podejścia w uchwytach, sprawdzenie współosiowości 
ustawienia 
   rurociągu i skręcenie uchwytów. 
 3.Ustawienie i zamontowanie pompy w podejściu oraz uszczelnienie 
połączeń 
   gwintowanych. 
 4.Podłączenie pompy do gniazdka elektrycznego i sprawdzenie 
działania pompy 
   po napełnieniu instalacji wodą, np. po zakończeniu próby 
szczelności. 
 Uwaga: 
      W tablicy przyjęto pompy obiegowe c.o. systemu Grundfos; dla 
pomp jw. 
      przyjęto montaż z obu stron w półśrubunkach. 
krotność= 1,00 
 

 

szt 3,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
7-301008-04-020 

Montaż elementów instalacji mieszającej i 
napełniającej,zawór trójdrogowy 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1008 
 1.Wytrasowanie miejsc pod śruby fundamentowe (kol.05) 
 2.Wykucie gniazd (kol.05) 
 3.Donoszenie elementów w strefie montażowej 
 4.Posegregowanie elementów 
 5.Osadzenie śrub fundamentowych w betonie (kol.05) 
 6.Montaż rurociągów i elementów instalacji ( kol.01-07) 
 7.Izolacja rurociągu w wykopie (kol.07) 
 8.Sprawdzenie prawidłowości montażu 
krotność= 1,00 
 

 

szt 3,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
7-140103-01-034 

Montaż sprzęgła hydraulicznego - ANALOGIA 
krotność= 1,00 
 

 

t 1,00 
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12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
40511-070-020 

Naczynie wzbiorcze przeponowe na ciśnienie 0,3 MPa o 
pojemności całkowitej do 1000 dm3 z łącznikami z 
żeliwa ciągliwego 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0511 
 1.Wyznaczenie miejsca montażu zbiornika 
 Dla kol. 01: 
 2.Wykonanie gniazd, obsadzenie konstrukcji wsporczej i montaż 
zbiornika na 
   konstrukcji 
 Dla kol.02-15: 
 2.Ustawienie zbiornika z wypoziomowaniem 
 Dla kol.01-08: 
 3.Cięcie rur i wykonanie gwintów 
 Dla kol.09-15: 
 3.Przyspawanie króćców kołnierzy do rurociągów 
 4.Dopasowanie uszczelek i skręcenie połączeń kołnierzowych 
 Dla kol.01-08: 
 4.Połączenie zbiornika z instalacją z uszczelnieniem gwintów 
materiałem 
   uszczelniającym 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 
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13 wg nakładów 
rzeczowych 
TZKNBK 
19180402-1030-02
0 

Montaż armatury. Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne, 
kołnierzowe o ciśnieniu do 16 atm. o średnicy 100 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0402 
 Dla poz.96-108 
 Sprawdzenie działania zaworu. Podniesienie lub opuszczenie na 
głębokość 
 do 3,0 m zaworu do kanału lub wykopu z ewentualnym przebiciem 
rozpór. 
 Ustawienie w miejscu wbudowania. Ewentualne rozkręcenie śrub 
łączacych zawór 
 z przeciwkołnierzami. Dopasowanie i założenie uszczelek. Skręcenie 
śrubami 
 połączeń kołnierzowych z założeniem i dopasowaniem uszczelek. 
 Dla poz.109-115 
 Sprawdzenie działania zaworu. Wyznaczenie miejsca wbudowania 
zaworu. 
 Podniesienie lub opuszczenie na głębokość do 3 ,0 m. Ustawienie w 
miejscu 
 wbudowania. Ewentualne rozkręcenie śrub łączących zawór z 
przeciwkołnierzami. 
 Dopasowanie i założenie uszczelek, łączenie śrubami połączeń 
kołnierzowych. 
 Dla poz.116-127 
 Sprawdzenie działania zaworu. Podniesienie lub opuszczenie na 
głębokość 
 do 3 m. Ustawienie w miejscu wbudowania. Rozkręcenie śrub 
montażowych. 
 Dopasowanie i założenie uszczelek. Skręcenie śrubami połączeń 
kołnierzowych. 
 Wyregulowanie zaworu. 
 Dla poz.128-133 
 Sprawdzenie działania zaworu. Podniesienie lub opuszczenie na 
głębokość 
 do 3 m. Ustawienie w miejscu wbudowania. Rozkręcenie śrub 
montażowych. 
 Dopasowanie i założenie uszczelek. Skręcenie śrubami połączeń 
kołnierzowych. 
 Wyregulowanie zaworu. 
 Dla poz.134-143 
 Sprawdzenie działania zaworu. Podniesienie na wysokość  do 3,0 m i 
ustawienie. 
 Dopasowanie i założenie uszczelek. Skręcenie śrubami połączeń 
kołnierzowych. 
 Dla poz.144-151 
 Sprawdzenie działania zasuwy. Podniesienie lub opuszczenie na 
wysokość do 
 3,0 m do kanału lub wykopu z ewentualnym przebiciem rozpór. 
Ustawi enie zasuwy 
 w miejscu wbudowania. Ewentualne rozkręcenie śrub łączących 
zasuwę 
 z przeciwkołnierzami. Dopasowanie i założenie uszczelek. Skręcenie 
śrubami 
 i połączeń kołnierzowych. 
 Dla poz.152-159 
 Sprawdzenie działania zasuwy. Podniesienie lub opuszczenie na 
wysokość do 
 3,0 m do kanału lub wykopu z ewentualnym przebiciem rozpór. 
Ustawienie zasuwy 
 w miejscu wbudowania. Ewentualne rozkręcenie śrub łączonych 
zasuwę 
 z przeciwkołnierzami. Dopasowanie i założenie uszczelek. Skręcenie 
śrubami 
 połączeń kołnierzowych. 
 Dla poz.160-165 
 Sprawdzenie i ustawienie odwadniacza. Dopasowanie i założenie 
uszczelek. 
 Skręceniepołączeń kołnierzowych. 
 Dla poz.166-171 
 Wyznaczenie miejsca wbudowania odwadniacza. Sprawdzenie rur. 
Przecinanie i 
 gięcie rur oraz wykonanie krótkich i długich gwintów. Skręcenie 
gwintów 
 z uszczelnieniem konopiami i pastą uszczelniającą. 
 Dla poz.172-178 
 Ustawienie osadnika lub odmulacza w miejscu wbudownia. 
Dopasowanie uszczelek 
 i skręcenie śrubami i połączeń kołnier zowych. 
 Dla poz.179-186 

szt 24,00 
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14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
7-140103-01-034 

Montaż kolektora głównego o średnicy DN150 
krotność= 1,00 
 

 

t 1,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 
04B0301-04-040 

Rurociągi stalowe o średnicach nominalnych 150 mm 
krotność= 1,00 
 

 

m 6,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 
04B0301-02-040 

Rurociągi stalowe o średnicach nominalnych 80 mm 
krotność= 1,00 
 

 

m 19,00 
 

 

3. Dostawa i instalacja silosu magazynowego 
Kod CPV:   

 
 

 
1 2 3 4 5 

 17 wg nakładów 
rzeczowych 
AW 

Silos magazynowy pelletu - wycena własna 
krotność= 1,00 
 

 

 1,00 
 

 


