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Oświadczenie 
 (projektanta) 

O kompletności dokumentacji projektowej i sporządzeniu projektu wykonawczego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Ja niżej podpisany: 

Łukasz Pupik 

Nr PESEL:  

84011906290  

zamieszkały w: 

Zosin przy ul. Wiejskiej 100 

kod poczty:  

18–400 Łomża 

Oświadczam, że projekt budowlano – wykonawczy jest kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć i nadaje się do realizacji. Projekt został opracowany w branży sanitarnej w 

zakresie instalacji centralnego ogrzewania. Dotyczy przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Budynku Bursy Szkolnej oraz Stołówki Szkoły podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego przy 

ul. 11 marca 16 i 16A. Opracowanie projektowe zostało wykonane za rzecz inwestora tj. Starostwa 

Powiatowego w Sejnach, zgodnie z umową, obowiązującym w kraju normami oraz aktualnymi 

przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane materiały i 

urządzenia posiadają wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne. 

 

Data złożenia oświadczenia:                                                  Czytelny podpis składającego: 

20.06.2022 rok 

 

 

* wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07. 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2003r. Nr 207 poz. 2016 ze 

zmianami). 
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INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

INWESTYCJA, NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Dla inwestycji – Termomodernizacja Budynku Szkół Ogólnokształcących  

w Sejnach przy ul. Łąkowej 1. 

Inwestor i adres inwestora: 

Starostwo Powiatowe w Sejnach 

ul. Łąkowa 1 

16-500 Sejny 

Jednostka projektowania: 

PROKONEKT Łukasz Pupik 

Zosin 

ul. Wiejska 100 

18–400 Łomża 

Sporządził: 

mgr inż. Łukasz Pupik 

projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

Łomża, 20 czerwca 2022r. 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA INSTALACYJNEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

ETAPÓW. 

1) Roboty przygotowawcze – wykonanie zaplecza budowy. 

2) Roboty towarzyszące niezwiązane z robotami budowlanymi. 

3) Składowanie materiałów, używanie sprzętu mechanicznego i transportowego, ochrona obiektu, 

szkolenie i instruowanie pracowników. 

4) Roboty montażowe. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.  

Budynek Bursy Szkolnej i Stołówki przy ul. ul. 11 Marca 16 ; 16A, 16-515 Puńsk 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 

PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA. WSKAZANIE 

OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 

WYSTĘPOWANIA  

Zagrożenie przy wykonywaniu robót budowlanych (cały teren budowy i cały okres budowy): 

1) Roboty montażowe instalacji sanitarnych. 

a. Warunki atmosferyczne – cały teren instalacyjny i cały okres instalacyjny do odbioru 

inwestorskiego.  

b. Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo – cały teren instalacyjny i cały okres 

instalacyjny. 

c. Zagrożenie elementem przenoszonym. 

d. Składowanie materiałów i uderzenie elementami upadającymi na składowisku. 

e. Uderzenie elementami upadającymi na montażu. 

f. Spadnięcie z montowanej konstrukcji i rusztowań – roboty na wysokościach. 

g. Zgniecenie rąk i nóg. 

h. Zagrożenie przez maszyny i urządzenia. 

i. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań. 

2) Zagrożenie prądem elektrycznym. 

a. Zagrożenie od urządzeń eksploatowanych na montażu. 

b. Zagrożenie prądem od stacji ładowania akumulatorów. 

3) Zagrożenia losowe. 

4. OKREŚLENIE SKALI WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ.  

Nie przewiduje się szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi na robotach instalacyjnych. 

Zagrożenia wyszczególnione powyżej wystąpią w stopniu typowym, charakterystycznym, dla instalacji 

technologicznych. 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.  
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1) Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić instruktażowe 

przeszkolenie BHP obejmujące: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrębie placu budowy, 

pozostawanie poza zasięgiem pracy urządzeń transportu poziomego i pionowego, przebywanie 

wyłącznie na jednym podeście roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne. 

2) Szczegółowy instruktaż b.h.p. w zakresie specyfiki inwestycji przeprowadzi Kierownik Robót Instalacji 

przed rozpoczęciem budowy.  

3) Przy pracach nie wolno na budowie zatrudniać pracownika bez wstępnego przeszkolenia w zakresie 

b.h.p. na określonym stanowisku pracy i wymagań b.h.p. przy poszczególnych czynnościach, a od 

obsługujących urządzenia i maszyny wymaga się odpowiednich uprawnień operatorskich. 

4) W trakcie realizacji należy stosować imienny podział pracy i odpowiednie środki zabezpieczające, a 

przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót przekazać pracownikom sprzęt ochrony 

osobistej/atestowany/ z określeniem sposobu korzystania z niego.  

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 

ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 

KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH 

ZAGROŻEŃ.  

1) Prawidłowo zagospodarowany plac robót instalacyjnych, uzbrojony w niezbędne media takie jak prąd 

elektryczny i woda bieżąca. 

2) Teren robót instalacyjnych ogrodzony, prawidłowo oświetlony i strzeżony. 

3) Teren robót instalacyjnych posiadający wydzielone terytorialnie i oznakowane składowiska i 

magazyny, a także wydzielony i zamknięty magazyn materiałów . 

4) Należy wyznaczyć miejsce dla monterów oraz spawaczy i wyposażyć je w apteczkę pierwszej pomocy 

jak również wyznaczyć osobą przeszkoloną w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Dodatkowo 

należy umieścić dobrze widoczną informacją zawierającą adres i telefon najbliższego punktu 

lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku Policji, najbliższego punktu telefonicznego. 

5) Niezbędny park urządzeń instalacyjnych i transportowych winien być sprawny technicznie. 

6) Zabezpieczenie sprzętu mechanicznego przed dostępem do niego przez osoby nieuprawnione oraz 

oznakowanie go, w sposób trwały i wyraźny, określające jego bezpieczną eksploatację. 

7) Zabezpieczenie dojazdów dla samochodów p-poż, pogotowia i ewakuacji z terenu instalacyjnego. 

8) Wyposażenie placu budowy w sprzęt p.poż., udostępnienie dojścia do hydrantu wody do gaszenia 

zewnętrznego. 

9) Zastosowane lekkie ogrodzenie terenu instalacyjnego umożliwi dostęp wozów Straży Pożarnej do 

budowanego obiektu nawet przy zamkniętych bramach (po staranowaniu).  

10) Środki ochrony indywidualnej (głowy, oczu, twarzy, słuchu, dróg oddechowych, rak, nóg, ubiory 

ochronne, i inne). 

11) Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony bhp z uwzględnieniem postępowania podczas 

wypadku i katastrofy budowlanej. 

12) Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony p.poż. 
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13) Osoby wizytujące budowę, nie będące pracownikami, przebywają na budowie w trakcie robót w 

odzieży ochronnej i pod opieką kompetentnego pracownika.  

Wszystkie roboty w obiekcie należy wykonywać zgodnie z: 

1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401). 

2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 września 2001 r. 

(Dz. U. Nr 118 poz 1263). 

3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy z dnia 26 września 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z 

2002 r.). 

4)  Do wykonania robót Inwestor zatrudni wyłącznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane 

będą pod nadzorem pracowników uprawnionych w swoich branżach. Podstawą do rozpoczęcia 

robót budowlanych - poza warunkami powyższymi – jest uzyskanie pozwolenia na budowę po 

wykonanie projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczęcia robót budowlanych. 

 

BIOZ sporządził: 

.......................................................... 

Projektant w branży instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych. 
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1. Podstawa prawna opracowania. 

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem. 

- Inwentaryzacja stanu istniejącego dla celów projektowych. 

- Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. 

- Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i normy. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi 

zmianami). 

- Przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej. 

1.1. Przepisy prawne i normy dotyczące obiektów budowlanych: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania(Dz.U. nr 75, poz.690) wraz z 

późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120, poz. 1133) wraz z późniejszymi zmianami. 

Instalacje grzewcze: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych- Zeszyt nr6 – COBRTI INSTAL 

wydanie I, lipiec 2003r. 

 PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo– Zabezpieczenie wodnych systemów 

ciepłowniczych  - Wymagania; 

 PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie – Oznaczenia na rysunkach; 

 PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynku – Projektowanie wodnych instalacji 

centralnego ogrzewania; 

 PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynku – Metoda obliczeń projektowanego 

obciążenia grzewczego; 

2. Opis techniczny projektu budowlano – wykonawczego modernizacji instalacji centralnego 

ogrzewania. 

Projekt zawiera rozwiązania w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. 

W zakres projektu instalacji centralnego ogrzewania wchodzi wymiana grzejników, częściowa wymiana 

rurociągów, montaż zaworów termostatycznych oraz płukanie i regulacja instalacji. 

Projekt przewiduje także chemiczne płukanie instalacji C.O. w budynku Bursy Szkolnej i Stołówki w LO i 

SP w Puńsku. 

2.1. Stan istniejący. 

Dane ogólne obiektu: 

 Konstrukcja budynku – tradycyjna 

 Kubatura budynku – 1426,6 m³, 

 Kubatura ogrzewania – 1555,9 m³, 
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 Liczba osób użytkujących budynek – 90. 

Obecnie budynek Bursy Szkolnej i Stołówki w Puńsku zasilane są w ciepło na potrzeby centralnego 

ogrzewania i po części w ciepłą wodę użytkową z kotłowni stanowiącej integralną część techniczną 

budynku Stołówki. 

Istniejący budynek bursy szkolnej i stołówki jest dwukondygnacyjny i częściowo podpiwniczony. 

Budynek posiada działającą instalację centralnego ogrzewania wykonaną z rur stalowych z 

grzejnikami żeliwnymi członowymi S-130A i grzejnikami stalowymi żebrowanymi GŻ.  

Rozprowadzenie przewodów prowadzone jest w kanałach podposadzkowych nierozbieralnych i 

niewidocznych z rewizjami. 

Piony prowadzone na ścianach nie są zakryte. 

Istniejąca instalacja C.O. wykonana jest z rur stalowych czarnych. Jest to instalacja dwururowa, 

pompowa z rozdziałem dolnym, zasilona jest w czynnik grzewczy z kotłowni, zlokalizowanej w części 

techniczno – socjalnej budynku stołówki.  

Do demontażu przewidziano 85 grzejniki, rurociągi 31 pionów i gałązek przyłączeniowych. Piony 

należy odciąć na poziomie „0” parter na wysokości minimum 20 cm od podłogi lub wyżej w taki 

sposób, aby możliwe było gwintowanie i pozostawienie miejsca montażowego dla przejść z rur 

stalowych na system rur zaciskanych. 

2.2. Opis projektowanej instalacji. 

W oparciu o dokumentację projektową obciążenie cieplne budynku obliczono na podstawie 

obliczeń termicznych, zainstalowanych grzejników oraz Audytu energetycznego obiektu. 

Obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano programem  

2.2.1. Zapotrzebowanie ciepła na C.O.  

Zapotrzebowanie dla budynku szkoły wynosi 132,250 [kW]  

Ciśnienie dyspozycyjne obiegu – 113,3 [kPa] 

2.2.2. Projektowane rozwiązanie. 

Zaprojektowano instalacje C.O. dwururowa z rozdziałem dolnym do grzejników w obiegu 

wymuszonym o parametrach 75/60°C. Źródłem ciepła jest kotłownia stanowiąca integralną 

część budynku stołówki. Zaprojektowano instalację rozprowadzającą w systemie Mapress 

C-Stahl dla wody ciepłowniczej o temperaturze Tz<120 [°C] firmy GEBERIT. Możliwe jest 

wykonanie zaprojektowanej instalacji w systemie równoważnym. 

Rurociągi (piony) o wymiarze DN25 w zakresie lewego i prawego (1–31) obiegu prowadzone 

będą zgodnie z trasa rurociągów istniejących po wierzchu ścian bez obudowy. Rurociągi 

należy mocować do ściany za pomocą pojedynczych lub podwójnych obejm systemowych z 

gumową wkładką. Mocowania nie mogą być rzadsze niż co 1,5 [m] odległości między sobą. 

Rurociągi (poziome), podejścia do grzejników, prowadzone będą na wysokości około 10 cm 

od posadzki ze spadkiem co najmniej 0,3% w kierunku poszczególnego pionu. W przypadku 

połączenia dwóch grzejników do jednej nitki przyłączeniowej pionu należy użyć trójnika w 

średnicy przyłączeniowej DN12 i połączyć tym samym dwa grzejniki do jednej nitki 

przyłączeniowej. Takie przypadki widoczne są na rzutach kondygnacji. 

Wszystkie przejścia rur przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych 
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(tulejach) tak, aby nie stanowiły punktów stałych tym samym umożliwiając swobodne 

przemieszczanie się rury w przegrodzie. Wolną przestrzeń należy wypełnić materiałem 

plastycznym niepowodującym zmian w strukturze rury. W obszarze tulei nie może być 

wykonane żadne połączenie w przewodzie. 

2.2.3. Kompensacja wydłużeń liniowych. 

Kompensacja wydłużeń termicznych będzie się odbywała poprzez załamania, odgałęzienia i 

boczne wygięcia rur. 

2.2.4. Grzejniki. 

Grzejniki zostały dobrane dla zapotrzebowania ciepła według projektu podstawowego oraz 

przeliczenia według współczynnika kubaturowego i przeznaczenia pomieszczeń. 

Projektuje się wymianę grzejników na płytowe wraz z montażem zaworów 

termostatycznych P-2K. Grzejniki na ostatniej kondygnacji budynku są najwyższym punktem 

układu instalacji C.O., zatem odpowietrzenie instalacji następuję poprzez odpowietrzenie 

grzejników na najwyższej kondygnacji Budynku. Obieg instalacji C.O. na stołówce oraz 

łączniku pomiędzy stołówką, a bursą jest odpowietrzany poprzez odpowietrzniki 

grzejników. 

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki płytowe stalowe Purmo typu V z 

połączeniem dolnym wyposażone w ręczny zawór odpowietrzający. Możliwa jest zamiana 

dobranych i zaprojektowanych grzejników na zamienniki równoważne w zakresie tolerancji: 

a. wysokości; do wysokości parapetu podokiennego umożliwiającego montaż np. z 

wysokości 500mm do 600 mm. 

b. mocy dobranych i zaprojektowanych grzejników od – 5% do +10% dla każdego z 

grzejników. 

Grzejniki, z wyłączeniem klatek schodowych, usytuowano pod oknami i na ścianach 

budynku. 

2.3. Armatura i urządzenia 

Odpowietrzanie – za pomocą automatycznych odpowietrzników przewidzianych na końcówkach 

pionów C.O. oraz odpowietrzników będących w wyposażeniu grzejników. 

Aparaty grzewcze :- grzejniki stalowe płytowe PURMO z podejściami od dołu. 

Zawory równoważące ciśnienia zainstalowane na zasilaniu i powrocie w części podpiwniczonej 

łącznika między budynkiem stołówki oraz bursy szkolnej: 

a. ASV-P automatyczny zawór równoważący, który zapewnia utrzymanie stałej różnicy ciśnień w 

pionie, montowany na powrocie. Posiada pokrętło odcinające oraz kurek spustowy. 

b. ASV-J łączy cechy zaworu regulacyjnego i odcinającego. Do montażu na przewodzie zasilającym. 

Za pośrednictwem złączek pomiarowych można dokonać pomiaru przepływu w instalacji. 

2.4. Rurociągi 

Zaprojektowano instalację rurową, rozprowadzającą, w systemie Mapress C-Stahl dla wody 

ciepłowniczej o temperaturze Tz<120 [°C] firmy GEBERIT. Możliwe jest wykonanie zaprojektowanej 

instalacji w systemie równoważnym. 

Piony oraz podejścia do grzejników prowadzone są na ścianach. 
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W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany rurociągów poziomych w piwnicy (zły stan 

techniczny) należy wykonać je z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowym wg. PN-74/H-

74244. zachowując minimalny spadek przewodów 0,3% w kierunku źródła ciepła. Dopuszcza się 

również wykonanie instalacji w części podpiwniczonej Budynku ZSO w systemie Mapress C-Stahl dla 

wody ciepłowniczej o temperaturze Tz<120 [°C] firmy GEBERIT lub systemie równoważnym. 

Przewody w kanałach pozostawić istniejące. 

2.5. Izolacja 

Ze względu na estetykę instalacji w systemie Mapress C-Stahl dla wody ciepłowniczej o 

temperaturze Tz<120 [°C] firmy GEBERIT i prowadzenie rur po wierzchu zalicza się ją do 

wewnętrznej instalacji grzewczej budynku, zatem, nie przewiduje się izolacji termicznej rur. 

Na rurociągach rozprowadzających zaznaczyć jednak należy kierunek przepływu czynnika 

grzewczego poprzez zastosowanie obejm elastycznych lub pasków przylepnych w kolorze 

czerwonym na zasilaniu i niebieskim na powrocie. Oznaczenia należy zastosować w dyskretnym 

miejscu jednak widocznym dla obsługi konserwującej. 

2.6. Kolejność wykonywania prac i płukanie instalacji. 

Kolejność prowadzenia prac: 

1) Spuszczenie wody z układu w pomieszczeniu maszynowni źródła ciepła. 

2) Demontaż grzejników, usunięcie haków montażowych grzejników i odcięcie pionów oraz odejść 

do grzejników. Odcięcie pionów oraz odejść do grzejników winno się odbyć na wysokości 

minimum 15 cm od podłogi lub wyżej, w taki sposób, aby możliwe było gwintowanie. Przy 

gwintowaniu odejść do grzejników należy je zabezpieczyć przed dostaniem się do środka nich 

frakcji skrawanych powstających podczas gwintowania. 

3) Zdjęcie izolacji gipsowej w części podpiwniczonej.  

4) Nowe odejścia pionów (DN25) należy zaślepić celem przygotowania poziomej instalacji 

rozprowadzającej C.O. do płukania i próby ciśnieniowej.  

5) Zaślepienie wyjść w pomieszczeniu maszynowni źródła ciepła poprzez ślepe kołnierze z 

napawanymi zaworami spustowymi z możliwością podpięcia węża odprowadzającego 

popłuczyny. 

6) Napełnienie instalacji celem płukania. 

7) Wykonać całkowity proces płukania chemicznego. Proces składa się z kilku kolejnych operacji: 

a. płukanie wodą w celu usunięcia osadu luźno związanego z podłożem 

b. płukanie rozcieńczonym roztworem HCl z dodatkiem inhibitora 

c. płukanie właściwe roztworem HCl z dodatkiem inhibitora, substancji powierzchniowo 

czynnych i hydrazyny 

d. rozcieńczanie kwasu wodą przy ciągłym spuszczaniu kąpieli i doprowadzaniu świeżej wody do 

instalacji 

e. neutralizacja i pasywacja powierzchni wybranym roztworem i przy parametrach 

charakterystycznych dla danego roztworu 

f. płukanie wodą, przy ciągłym jej dopływie aż do zaniku reakcji alkalicznej. 
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8) Wykonać próbę ciśnieniową instalacji C.O. w kanałach podposadzkowych na zimno wodą 

zgodnie z PN-64/B-10400, warunkowo, o ciśnieniu 0,4 MPa.  

9) Wykonać wypełnienie miejsc po usunięciu haków montażowych zdemontowanych grzejników 

żeliwnych zaprawą tynkarską np. Knauf MP 75. Po wyschnięciu tynku należy wyrównać 

powierzchnię i wykonać zaprawki malarskie. 

10) Wykonać montaż grzejników zgodnie dokumentacją rysunkową rzutów kondygnacji. 

11) Wykonać montaż zaworów równoważących ciśnienie na zasilaniu instalacji w części 

podpiwniczonej łącznika między budynkami stołówki i bursy szkolnej. 

12) Połączyć całą instalację C.O. z grzejnikami. 

13) Napełnić instalację C.O. wodą uzdatnioną, uruchomić na zimno pompy obiegowe w 

maszynowni kotłowni oraz odpowietrzyć instalację (końcówki pionów wraz z grzejnikami). 

14) Wykonać próbę ciśnieniową nowo wykonanej instalacji i sprawdzić jej szczelność szczególnie 

na złączkach, kształtkach i podłączeniach do grzejników. 

15) Rury leżakowe w części podpiwniczonej budynku należy oczyścić mechanicznie lub/i ręcznie, 

następnie odtłuścić, nałożyć farbę podkładową (na połączenia spawane położyć dwie warstwy)  

i pomalować podwójnie farbą nawierzchniową. Zwrócić szczególną uwagę na dokładne 

odtłuszczenie i pomalowanie miejsc spawanych. Następnie należy wykonać szczelną i całkowitą 

izolację termiczną rur leżakowych np. izolacją Armaflex ACE Plus lub równoważną 

odpowiadającą grubością izolacyjną do średnicy rury. 

2.7. Odbiór i regulacja układu. 

Przy montażu instalacji C.O. należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość wykonania połączeń 

(współosiowość, stan powierzchni, czystość przewodów, itp.). Po zakończonym montażu i płukaniu 

instalacji należy instalację napełnić wodą uzdatnioną zwracając uwagę na prawidłowe 

odpowietrzenie.  

Regulację układu należy przeprowadzić poprzez zawory równoważące ciśnienia oraz dla pionów od 

1 do 31. 

a. ASV-P automatyczny zawór równoważący, który zapewnia utrzymanie stałej różnicy ciśnień w 

pionie, montowany na powrocie. Posiada pokrętło odcinające oraz kurek spustowy. 

b. ASV-I łączy cechy zaworu regulacyjnego i odcinającego. Do montażu na przewodzie zasilającym. 

Za pośrednictwem złączek pomiarowych można dokonać pomiaru przepływu w instalacji. 

Należy wykonać regulację zładu instalacji C.O. za pomocą zaworów termostatycznych prostych z 

regulacją wstępną wraz z głowicą termostatyczną oraz zaworów równoważących Danfoss, dalej w 

pkt. armatura. Nastawy standardowe zaworów równoważących należy skorelować/ wyregulować 

po uruchomieniu instalacji tzw. „na gorąco”. Wszystkie czynności należy wykonać zgodnie z DTR i 

instrukcją regulacyjną zaworów. 

2.8. Próby i odbiór techniczny 

Próby hydrauliczne i odbiór techniczny instalacji centralnego ogrzewania wykonać zgodnie z: 

1) PN –  “Urządzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania, badania przy odbiorze”. 

2) “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Roboty 

instalacyjne, sanitarne i przemysłowe”. 
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3) “Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” – wydane przez COB-RTI “INSTAL”. 

Przed przystąpieniem do prób ciśnieniowych zaleca się płukanie instalacji. Po napełnieniu instalacji 

wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, 

dokonać starannego przeglądu instalacji. Badanie szczelności należy rozpocząć po okresie co 

najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym 

czasie przecieków i roszenia. 

Próby ciśnieniowe przeprowadzić zgodnie z PN-64/B-10400, w następującej kolejności: 

Próba na zimno (bez zaworów bezpieczeństwa) wodą o ciśnieniu 0,6 MPa. 

Próba na gorąco eksploatacyjna tzn. przy maksymalnych parametrach możliwych do uzyskania 

w dniu próby, w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów pracy. 

Po dokonaniu badania szczelności sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy 

ciśnienie jest zgodne z projektem technicznym. Zakrycie rurociągów wykonać po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku obu prób instalacji.  

 

Opracował: 

Michał Kot 
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3. Zestawienie dobranych grzejników, urządzeń i materiałów. 

Na potrzeby projektu dobrano grzejniki firmy PURMO. Dopuszcza się zmianę producenta oraz korekty 

wymiarów grzejników (wysokości jak również długości) w sposób oscylujący dla dobranych mocy 

grzejników w zakresie +10/-5 [%] dobranej mocy dla grzejników przypisanych do poszczególnych 

pomieszczeń na wybranej kondygnacji. 

1) Zestawienie grzejników kondygnacja „0”. 

Nazwa Producent Typoszereg Typ Ilość -- 
Purmo CV - Grzejnik płytowy z 
zaw.termostat. 

Purmo 
Ventil 
Compact CV 

CV22 - 600/500 1 szt. 

Purmo CV - Grzejnik płytowy z 
zaw.termostat. 

Purmo 
Ventil 
Compact CV 

CV22 - 600/800 11 szt. 

Purmo CV - Grzejnik płytowy z 
zaw.termostat. 

Purmo 
Ventil 
Compact CV 

CV22 - 600/1000 10 szt. 

Purmo CV - Grzejnik płytowy z 
zaw.termostat. 

Purmo 
Ventil 
Compact CV 

CV22 - 600/1200 3 szt. 

Purmo CV - Grzejnik płytowy z 
zaw.termostat. 

Purmo 
Ventil 
Compact CV 

CV22 - 600/1400 23 szt. 

2) Zestawienie grzejników kondygnacja „1”. 

Nazwa Producent Typoszereg Typ Ilość -- 
Purmo CV - Grzejnik płytowy z 
zaw.termostat. 

Purmo 
Ventil 
Compact CV 

CV22 - 600/500 1 szt. 

Purmo CV - Grzejnik płytowy z 
zaw.termostat. 

Purmo 
Ventil 
Compact CV 

CV22 - 600/800 5 szt. 

Purmo CV - Grzejnik płytowy z 
zaw.termostat. 

Purmo 
Ventil 
Compact CV 

CV22 - 600/1000 5 szt. 

Purmo CV - Grzejnik płytowy z 
zaw.termostat. 

Purmo 
Ventil 
Compact CV 

CV22 - 600/1200 2 szt. 

Purmo CV - Grzejnik płytowy z 
zaw.termostat. 

Purmo 
Ventil 
Compact CV 

CV22 - 600/1400 18 szt. 

3) Zestawienie urządzeń. 

Urządzenie  Producent Wymiar Ilość 

ASV-P – automatyczny zawór 
równoważący.  

Danfoss DN 40 1 

ASV-J – do montażu na 
przewodzie zasilającym  

Danfoss DN 40 1 

4) Zestawienie głównych materiałów. 

l.p. Materiał  Producent Wymiar/ nr 

katalogowy 

Ilość 

1. 
RURA OCYNKOWANA 
ZEWNĘTRZNIE 

GEBERIT 
DN25/ NRKAT. 
29255 

186 [m] 

2. 
RURA OCYNKOWANA 
ZEWNĘTRZNIE 

GEBERIT 
DN12/ NRKAT. 
29252 

244 [m] 
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3. 
ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA Z 
GWINTEM 
ZEWNĘTRZNYM 

GEBERIT 
DN25/ NRKAT. 
21708 
 

62 szt. 

4. 
CZWÓRNIK REDUKCYJNY 
Z ODSADZENIEM 

GEBERIT 
DN25xDN12/ 
NRKAT. 29255 

98 szt. 

5. KOLANO 90° 
GEBERIT DN12/ NRKAT. 

20102 
192 szt. 

6. 
KOLANO PRZEJŚCIOWE Z 
GWINTEM 
WEWNĘTRNYM 90° 

GEBERIT 
DN12/ NRKAT. 
20553 

162 szt. 

8. 
ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA Z 
GWINTEM 
WEWNETRZNYM 

GEBERIT 
DN25/ NRKAT. 
21807 

31 szt. 

9. ZAŚLEPKA 
GEBERIT DN25/ NRKAT. 

20215 
31 szt. 

 

4. Rysunki 

Rysunek 1: 

Nr. Proj.  LO I SP_CO_NR_1:  Rzut kondygnacji „0” Parter Budynku Skala 1:100. 

Rysunek 2: 

Nr. Proj.  LO I SP_CO_NR_2:  Rzut kondygnacji „1” Parter Budynku Skala 1:100. 

Rysunek 3: 

Nr. Proj.  LO I SP_CO_NR_3:  Rysunek szczegółowy instalacji równoważenia ciśnienia obiegu budynku 

bursy, umieszczony w podpiwniczeniu łącznika kotłownia – bursa. Skala 1:100. 
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