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Oświadczenie 
 (projektanta) 

O kompletności dokumentacji projektowej i sporządzeniu projektu wykonawczego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Ja niżej podpisany: 

Łukasz Pupik 

Nr PESEL:  

84011906290  

zamieszkały w: 

Zosina przy ul. Wiejskiej 100 

kod poczty:  

18–400 Łomża 

Oświadczam, że projekt budowlano – wykonawczy jest kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć i nadaje się do realizacji. Projekt został opracowany w branży sanitarnej w 

zakresie instalacji źródła ciepła. Dotyczy przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Sejnach przy ul. Łąkowej 1. Opracowanie projektowe zostało 

wykonane za rzecz inwestora tj. Starostwa Powiatowego w Sejnach, zgodnie z umową, 

obowiązującym w kraju normami oraz aktualnymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane materiały i urządzenia posiadają wymagane atesty, 

certyfikaty, aprobaty techniczne. 

 

Data złożenia oświadczenia:                                                  Czytelny podpis składającego: 

20.06.2022 rok 

 

 

* wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07. 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2003r. Nr 207 poz. 2016 ze 

zmianami). 
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INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

INWESTYCJA, NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Dla inwestycji – Termomodernizacja Budynku Szkół Ogólnokształcących  

w Sejnach przy ul. Łąkowej 1. 

Inwestor i adres inwestora: 

Starostwo Powiatowe w Sejnach 

ul. Łąkowa 1 

16-500 Sejny 

Jednostka projektowania: 

PROKONEKT Łukasz Pupik 

Zosin 

ul. Wiejska 100 

18–400 Zosin pocz. Łomża 

Sporządził: 

mgr inż. Łukasz Pupik 

projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

Łomża, 20 czerwca 2022 r. 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA INSTALACYJNEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

ETAPÓW. 

1) Roboty przygotowawcze – wykonanie zaplecza budowy. 

2) Roboty towarzyszące niezwiązane z robotami budowlanymi. 

3) Składowanie materiałów, używanie sprzętu mechanicznego i transportowego, ochrona obiektu, 

szkolenie i instruowanie pracowników. 

4) Roboty montażowe. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.  

Budynek Liceum Ogólnokształcącego w Sejnach przy ul. Łąkowej 1. 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 

PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA. WSKAZANIE 

OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 

WYSTĘPOWANIA  

Zagrożenie przy wykonywaniu robót budowlanych (cały teren budowy i cały okres budowy): 

1) Roboty montażowe instalacji sanitarnych. 

a. Warunki atmosferyczne – cały teren instalacyjny i cały okres instalacyjny do odbioru 

inwestorskiego.  

b. Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo – cały teren instalacyjny i cały okres 

instalacyjny. 

c. Zagrożenie elementem przenoszonym. 

d. Składowanie materiałów i uderzenie elementami upadającymi na składowisku. 

e. Uderzenie elementami upadającymi na montażu. 

f. Spadnięcie z montowanej konstrukcji i rusztowań – roboty na wysokościach. 

g. Zgniecenie rąk i nóg. 

h. Zagrożenie przez maszyny i urządzenia. 

i. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań. 

2) Zagrożenie prądem elektrycznym. 

a. Zagrożenie od urządzeń eksploatowanych na montażu. 

b. Zagrożenie prądem od stacji ładowania akumulatorów. 

3) Zagrożenia losowe. 

4. OKREŚLENIE SKALI WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ.  

Nie przewiduje się szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi na robotach instalacyjnych. 

Zagrożenia wyszczególnione powyżej wystąpią w stopniu typowym, charakterystycznym, dla instalacji 

technologicznych. 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.  
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1) Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić instruktażowe 

przeszkolenie BHP obejmujące: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrębie placu budowy, 

pozostawanie poza zasięgiem pracy urządzeń transportu poziomego i pionowego, przebywanie 

wyłącznie na jednym podeście roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne. 

2) Szczegółowy instruktaż b.h.p. w zakresie specyfiki inwestycji przeprowadzi Kierownik Robót Instalacji 

przed rozpoczęciem budowy.  

3) Przy pracach nie wolno na budowie zatrudniać pracownika bez wstępnego przeszkolenia w zakresie 

b.h.p. na określonym stanowisku pracy i wymagań b.h.p. przy poszczególnych czynnościach, a od 

obsługujących urządzenia i maszyny wymaga się odpowiednich uprawnień operatorskich. 

4) W trakcie realizacji należy stosować imienny podział pracy i odpowiednie środki zabezpieczające, a 

przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót przekazać pracownikom sprzęt ochrony 

osobistej/atestowany/ z określeniem sposobu korzystania z niego.  

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 

ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 

KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH 

ZAGROŻEŃ.  

1) Prawidłowo zagospodarowany plac robót instalacyjnych, uzbrojony w niezbędne media takie jak prąd 

elektryczny i woda bieżąca. 

2) Teren robót instalacyjnych ogrodzony, prawidłowo oświetlony i strzeżony. 

3) Teren robót instalacyjnych posiadający wydzielone terytorialnie i oznakowane składowiska i 

magazyny, a także wydzielony i zamknięty magazyn materiałów . 

4) Należy wyznaczyć miejsce dla monterów oraz spawaczy i wyposażyć je w apteczkę pierwszej pomocy 

jak również wyznaczyć osobą przeszkoloną w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Dodatkowo 

należy umieścić dobrze widoczną informacją zawierającą adres i telefon najbliższego punktu 

lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku Policji, najbliższego punktu telefonicznego. 

5) Niezbędny park urządzeń instalacyjnych i transportowych winien być sprawny technicznie. 

6) Zabezpieczenie sprzętu mechanicznego przed dostępem do niego przez osoby nieuprawnione oraz 

oznakowanie go, w sposób trwały i wyraźny, określające jego bezpieczną eksploatację. 

7) Zabezpieczenie dojazdów dla samochodów p-poż, pogotowia i ewakuacji z terenu instalacyjnego. 

8) Wyposażenie placu budowy w sprzęt p.poż., udostępnienie dojścia do hydrantu wody do gaszenia 

zewnętrznego. 

9) Zastosowane lekkie ogrodzenie terenu instalacyjnego umożliwi dostęp wozów Straży Pożarnej do 

budowanego obiektu nawet przy zamkniętych bramach (po staranowaniu).  

10) Środki ochrony indywidualnej (głowy, oczu, twarzy, słuchu, dróg oddechowych, rak, nóg, ubiory 

ochronne, i inne). 

11) Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony bhp z uwzględnieniem postępowania podczas 

wypadku i katastrofy budowlanej. 

12) Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony p.poż. 
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13) Osoby wizytujące budowę, nie będące pracownikami, przebywają na budowie w trakcie robót w 

odzieży ochronnej i pod opieką kompetentnego pracownika.  

Wszystkie roboty w obiekcie należy wykonywać zgodnie z: 

1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401). 

2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 września 2001 r. 

(Dz. U. Nr 118 poz 1263). 

3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy z dnia 26 września 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z 

2002 r.). 

4)  Do wykonania robót Inwestor zatrudni wyłącznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane 

będą pod nadzorem pracowników uprawnionych w swoich branżach. Podstawą do rozpoczęcia 

robót budowlanych - poza warunkami powyższymi – jest uzyskanie pozwolenia na budowę po 

wykonanie projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczęcia robót budowlanych. 

 

BIOZ sporządził: 

.......................................................... 

Projektant w branży instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych. 
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1. Podstawa prawna opracowania. 

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem. 

- Inwentaryzacja stanu istniejącego dla celów projektowych. 

- Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. 

- Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i normy. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi 

zmianami). 

- Przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej. 

1.1. Przepisy prawne i normy dotyczące obiektów budowlanych: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania(Dz.U. nr 75, poz.690) wraz z 

późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120, poz. 1133) wraz z późniejszymi zmianami. 

Instalacje grzewcze: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych- Zeszyt nr6 – COBRTI INSTAL 

wydanie I, lipiec 2003r. 

 PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo– Zabezpieczenie wodnych systemów 

ciepłowniczych  - Wymagania; 

 PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie – Oznaczenia na rysunkach; 

 PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynku – Projektowanie wodnych instalacji 

centralnego ogrzewania; 

 PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynku – Metoda obliczeń projektowanego 

obciążenia grzewczego; 

2. Opis techniczny projektu budowlano – wykonawczego modernizacji źródła ciepła w Budynku 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. 

2.1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy modernizacji kotłowni na 

biomasę w Budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach na działce ewid. Nr 1560/22 

obręb Sejny. Opracowaniem objęto: 

1) Modernizację istniejącej kotłowni polegającą na wymianie wyeksploatowanego kotła wodnego 

MetalERG EKOPAL o mocy 400 [kW] opalanego biomasą w postaci sztab drewna na nowe dwa 

kotły Typu BIOWARMER 250 zasilane biomasą w postaci pelletu drzewnego. 

2) Budowę nowego pomieszczenia kotłowni przylegającego do istniejącego budynku kotłowni, w 

którym zaprojektowano kocioł wodny Typ LOGIKA 500 firmy Cichewicz o mocy 500 [kW] mocy 

termicznej trwałej zasilanego drewnem kawałkowym. 

2.2. Charakterystyka budynku ogrzewanego. 

mailto:lukasz.pupik@gmail.com


 

13 
PROKONEKT 
ul. Wiejska 100 
18-400 Zosin/ poczt. Łomża 
NIP: 718-18-75-325 

mobile: +48 507-071-506 
e-mail: lukasz.pupik@gmail.com 
 

 

Dane ogólne obiektu: 

 Konstrukcja budynku – tradycyjna 

 Kubatura budynku – 16418,12 m³, 

 Kubatura ogrzewania – 13816,35 m³, 

 Powierzchnia netto budynku – 4807,21 m², 

 Liczba osób użytkujących budynek – 500. 

Obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach składa się z budynku szkoły wraz z salą 

gimnastyczną oraz nowopowstającą halą sportową. Obiekty zasilane są w ciepło na potrzeby 

centralnego ogrzewania i po części w ciepłą wodę użytkową z kotłowni stanowiącej integralną część 

techniczną budynku. W kotłowni zainstalowane są dwa kotły: 

 GIZEX PHPU – kocioł C.O. stalowy wodny o mocy 320 [kW] opalany węglem kamiennym, oraz 

 MetalERG EKOPAL – kocioł wodny C.O. o mocy 400 [kW] opalany biomasą w postaci sztab 

drewna. 

Dodatkowo w pomieszczeniu kotłowni znajduje się bufor ciepła do akumulacji wytworzonej energii 

cieplnej w postaci gorącej wody, z którego po wygaszeniu kotła lub kotłów pobierana jest woda do 

zaspokojenia potrzeb cieplnych budynku w okresie grzewczym. 

Istniejący budynek szkoły jest trzykondygnacyjny i częściowo podpiwniczony. Budynek posiada 

działającą instalację centralnego ogrzewania wykonaną z rur stalowych z grzejnikami żeliwnymi 

członowymi S-130A i grzejnikami stalowymi żebrowanymi GŻ.  

Rozprowadzenie przewodów prowadzone jest w kanałach podposadzkowych nierozbieralnych i 

niewidocznych z trzema rewizjami. 

Piony prowadzone na ścianach nie są zakryte. 

Istniejąca instalacja C.O. wykonana jest z rur stalowych czarnych. Jest to instalacja dwururowa, 

pompowa z rozdziałem dolnym, zasilona jest w czynnik grzewczy z kotłowni, zlokalizowanej w części 

techniczno – socjalnej budynku.  

W kotłowni wydzielone są cztery obiegi grzewcze: 

 obieg lewej strony szkoły i pomieszczeń dydaktycznych. 

 obieg prawej strony szkoły i pomieszczeń dydaktycznych. 

 obieg sali gimnastycznej. 

 obieg pomieszczeń socjalnych. 

2.3. Opis rozwiązań projektowych. 

Zakres modernizacji obejmuje:  

 demontaż istniejących kotłów na paliwo stałe, 

 demontaż istniejącego orurowania kotłowni, 

 demontaż układu pompowo – rozdzielczego maszynowni, 

 instalację kotła Typ LOGIKA firmy Cichewicz, 

 instalację dwóch kotłów Typ BIOWARMER firmy Cichewicz zasilanych biomasą w postaci pelletu 

drzewnego. 
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 instalację systemu podawania i rozdziału paliwa, 

 instalację hydrauliczną kotłowni, 

 instalację kolektorów i układów pompowych w kotłowni (pomieszczenie maszynowni). 

 instalację zbiornika na paliwo w postaci silosu wraz z płytą fundamentową (zgodnie z 

oddzielnym projektem budowlanym) 

 montaż systemu odprowadzania spalin i podłączenie go do istniejącego emitora, 

 wykonanie wentylacji pomieszczenia kotłów. 

2.4. Opis kotłowni. 

Zmodernizowana i rozbudowana kotłownia będzie również stanowić źródło ciepła dla budynku 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach wraz z salą gimnastyczną i nową powstałą Halą 

Sportową. 

Zespół kotłowni zaprojektowano na parametry czynnika grzewczego 75°C/60°C. Instalacja kotłów 

oddzielona została od obiegów instalacyjnych za pomocą istniejącego bufora ciepła o pojemności 

20 [m3]. 

Część wtórną instalacji stanowią pompowe obiegi wodne, wyposażone w układy mieszania o  

parametrach  czynnika  grzewczego 75°C/60°C. 

Instalacje pompowo – obiegowe należy połączyć w pomieszczeniu maszynowni z każdym 

poprzednio odciętym od zdemontowanej instalacji obiegiem. 

Długości rur stalowych, odległości od przeszkód, obejścia należy korelować podczas realizacji prac. 

Ze względu na niewielkie długości odcinków instalacja rurowa będzie się samo kompensowała. 

Systemy mocowań należy wykonać zgodnie ze sztuką instalacyjną.  

2.4.1. Studnia schładzająca. 

W ramach realizacji prac przewidziano wykonanie studni schładzającej z kręgów betonowych 

D 1000 wewnątrz budynku nowej kotłowni zalano na stałe o pojemności około 2500 [dm3] 

(część projektowa Nr rys. KOTL_3). Studnia schładzająca jest połączona z instalacją 

podposadzkową 110 wykonaną z rur żeliwnych oraz ze studzienką przed budynkiem nowej 

kotłowni. Pojemność studni jest wyliczona do przejęcia zładu największego kotła jakim jest 

LOGIKA 500. W przypadku rozszczelnienia jednostki energetycznego spalania ma ona za 

zadanie przejąć całą objętość wodną kotła. Dodatkowo ma ona za zadanie przejmować 

nadmiary wody z otwartego naczynia wzbiorczego w budynku nowej kotłowni.  

3. Część obliczeniowa. 

3.1. Dobór kotłów. 

Zapotrzebowanie na energię cieplną przyjęto z Audytu Energetycznego wykonanego na potrzeby 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz na podstawie obliczeń dotyczących instalacji C.O. dla 

Budynku ZSO. Dodatkowo uwzględniono potrzeby termiczne nowopowstającej hali sportowej. 

Zaprojektowano dwa niezależne kotły Model BIOWARMER 250 Firmy CICHEWICZ zasilane pelletem 

drzewnym oraz połączone wspólnym kolektorem za kotłowym z istniejącym buforem ciepła o 

pojemności 20 [m3]. Całkowita moc znamionowa rozbudowanej kotłowni wynosi 500 [kW].  

Jak wspomniano w pkt. 2.1. niniejszego opracowania w starej części kotłowni przewidziano 

modernizację źródła ciepła polegającą na wymianie istniejącego wyeksploatowanego źródła ciepła 

mailto:lukasz.pupik@gmail.com


 

15 
PROKONEKT 
ul. Wiejska 100 
18-400 Zosin/ poczt. Łomża 
NIP: 718-18-75-325 

mobile: +48 507-071-506 
e-mail: lukasz.pupik@gmail.com 
 

 

na nowe Typu LOGIKA 500 firmy Cichewicz. Kocioł będzie stanowił rezerwę wytwórczą źródła 

ciepła. 

Są one niskotemperaturowymi, kotłami wodnymi o trój-ciągowym przepływie spalin. Kotły 

wykonane są zgodnie z normą  EN 303-5:2012 i każdy jest przebadany w akredytowanej jednostce 

badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiada potwierdzający certyfikat akredytowanej 

jednostki certyfikującej na emisję i prąd, co gwarantuję spełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. ustanawiająca ogólne zasady 

ustalania wymogów dotyczących eko-projektu dla produktów związanych z energią oraz 

Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów 

na paliwo stałe. 

Integralną częścią projektu są załączniki w postaci DTR opisanych wyżej kotłów: 

1) Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczno – ruchowa. Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji 

kotłów Typu BIOWARMER. 

2) Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczno – ruchowa. Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji 

kotłów Typu LOGIKA. 

3.2. Wytyczne dotyczące jakości paliwa w postaci pelletu drzewnego. 

Paliwem stosowanym w kotle jest granulat z trocin (pellet) wykonany zgodnie  

z normą  ISO 14961-2 w klasie A1, A2, B. 

Specyfikacja pelletu A1: 

 granulacja 6±1mm; 8±1mm 

 długość 3,15 ≤ L ≤ 40 

 polecana wartość opałowa  16500 – 19000 [kJ/kg] 

 zawartość popiołu ≤  0.7% 

 wilgotność ≤ 10 % 

 ciężar właściwy (gęstość) ≥ 600 kg/m3 

 temperatura topnienia popiołu powyżej 1200 [°C] 

Specyfikacja pelletu A2:  

 granulacja 6±1mm; 8±1mm 

 długość 3,15 ≤ L ≤ 40 

 polecana wartość opałowa  16500 – 19000 [kJ/kg] 

 zawartość popiołu ≤  1,2% 

 wilgotność ≤ 10 % 

 ciężar właściwy (gęstość) ≥ 600 kg/m3 

 temperatura topnienia popiołu powyżej 1200 [°C] 

Specyfikacja pelletu B: 

 granulacja 6±1mm; 8±1mm 

 długość 3,15 ≤ L ≤ 40 

 polecana wartość opałowa  16500 – 19000 [kJ/kg] 

 zawartość popiołu ≤  2% 

 wilgotność ≤ 10 % 

 ciężar właściwy (gęstość) ≥ 600 kg/m3 
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 temperatura topnienia popiołu powyżej 1200 [°C] 

3.3. Dobór magazynu i systemu podawania paliwa. 

Dobrano magazyn w postaci silosu zewnętrznego model ZLZ-4 firmy MICHAŁ o pojemności 31,02 

[m³]. Adaptacja projektu budowlanego do warunków lokalnych stanowi oddzielny projekt. 

Dobrano zbiornik pośredni o pojemności około 3000 dm³ dostarczany jako akcesoria przez firmę 

CICHEWICZ. Zbiornik pośredni wyposażony jest w dwa nagarniacze wraz z dwoma podajnikami 

ślimakowymi zasilającymi w biomasę dwa kotły BIOWARMER 250. Zbiornik posiada strefę ppoż. w 

postaci zaworu celkowego i zaworu wodnego z czujnikiem temperatury. Ponadto posiada klapę 

umożliwiającą ręczny załadunek paliwa. Na zbiorniku pośrednim zamontowane są czujniki 

pojemnościowe min/max sterujące poprzez szafę elektryczną automatyczną pracą systemu 

podawania paliwa. Automatyczna praca będzie realizowana z głównej szafy elektrycznej. System 

sterowania będzie się opierał na sterowniku swobodnie programowalnym, który będzie 

wyposażony w specjalnie przygotowany program pracy systemu podawania paliwa. Regulacja 

obrotów podajników ślimakowych realizowana będzie poprzez odrębne dla każdego podajnika 

przetworniki częstotliwości (falowniki). 

System podawania paliwa silos – zbiornik pośredni: 

Zaprojektowano system Advance dystrybuowany przez firmę MICHAŁ. System składa się z trzech 

podstawowych elementów: jednostki ssącej, dozownika i panelu sterowania. 

Podajnik pneumatyczny na pellet umożliwia transport granulatu  do kotła z dużych odległości. 

Dzięki takiemu urządzeniu pellet zostanie dostarczony do zbiornika pośredniego. 

Najwyższej jakości podajniki pneumatyczne na pellet gwarantują długoletnią, bezawaryjną pracę, 

bez konieczności ciągłej obsługi kotła przez użytkownika.  

Automatyczny podajnik pelletu do zbiornika pośredniczącego kotłów C.O. 

System jest całkowicie automatyczny, umożliwia automatyczne podawanie paliwa bezobsługowo.  

Systemem  Advance,  oprócz  transportu  paliwa, może być także wykorzystany jako odkurzacz, aby 

wyczyścić kocioł lub pobliskie pomieszczenia. 

Wysoka wydajność do 250kg / h zapewnia szybkie napełnienie zbiornika pośredniego. 

3.4. Dobór zabezpieczenia kotłów Typu BIOWARMER 250 i LOGIKA 500 – strona pierwotna. 

Kotły pracują naprzejemnie w modelu 2 x 250 Biowarmer lub LOGIKA 500 zatem dobór naczynia 

jest do mocy termicznej trwałej równej 500 [kW]. 

Dobór naczynia systemu otwartego: 

Dla systemu otwartego dobór naczynia wzbiorczego reguluje norma PN-B-02413:1991. W skład 

systemu wchodzą: 

– naczynie wzbiorcze otwarte (bezciśnieniowy zbiornik przejmujący zmiany objętości wody), 

– rury zabezpieczające (RW – rura wzbiorcza, RB – rura bezpieczeństwa), 

– RP – rura przelewowa i RS – rura sygnalizacyjna, 

– RO – rura odpowietrzająca. 

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego – przestrzeń pomiędzy poziomą płaszczyzną 

przechodząca przez najniższy punkt wlotu do rury przelewowej i pozioma płaszczyzną przechodzącą 

przez najniższy punkt wlotu do rury sygnalizacyjnej, a w przypadku jej braku do rury wzbiorczej. 

Pojemność użytkową naczynia wynosi Vu = 120 [dm3] 
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Naczynie wzbiorcze należy umieszczać na odpowiedniej wysokości, która wynosi H > 0,3 m 

w instalacjach pompowych z pompami na zasilaniu. 

Dobór średnic rury bezpieczeństwa: 

 Średnica rury bezpieczeństwa RB to DN65 

 Średnica rury wzbiorczej to DN40 

RB i RW na całej swej długości powinny być prowadzone bez zasyfonowań, ze spadkiem co najmniej 

1% w kierunku kotła. Zmiany kierunku tylko za pomocą łuków. Układ połączeń rur 

zabezpieczających RB powinna łączyć najwyżej położoną część przestrzeni wodnej kotła 

z przestrzenią powietrzną NW powyżej rury przelewowej. 

W przypadku dwóch kotłów, każdy kocioł powinien być zabezpieczony samodzielną rurą 

bezpieczeństwa, a rura wzbiorcza powinna łączyć zbiorczą rurę powrotną znajdującą się 

bezpośrednio przy kotłach z dolną częścią przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego. 

Zabezpieczenie kotłów:  

Zawór bezpieczeństwa Husty fig. 1915 g 5/4 3bar – dla kotłów Biowarmer 250, 

Zawór bezpieczeństwa Husty fig. 1915 g 6/4 3bar – dla kotła LOGIKA 500. 

3.5. Zabezpieczenie kotłowni – strona wtórna. 

Strona wtórna jest podłączona do istniejącej instalacji C.O. ZSO w Sejnach. Jest to system z 

otwartym naczyniem przelewowym znajdującym się na poddaszu szkoły. 

3.6. Pompy obiegowe. 

Zaprojektowano następujące elektroniczne pompy:  

1) Pompa kotła Biowarmer 250 – P = 250 [kW], opór kotła 20 [mbar] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Wymagana pompa C.O. kotła Biowarmer 250  – 2szt. 
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 Wymagana pompa podmieszania C.O.– 2szt. 
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2) Pompa kotła LOGIKA 500 – P = 500 [kW], opór kotła 20 [mbar] 
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 Wymagana pompa – 1szt. 

 
 Wymagana pompa podmieszania C.O. – 1szt. 
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3) Pompa obiegowa – lewy obieg szkoły 
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 Wymagana pompa – 1szt. 

 
4) Pompa obiegowa – prawy obieg szkoły 
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 Wymagana pompa – 1szt. 

 
5) Pompa obiegowa – hala sportowa 
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 Wymagana pompa – 1szt. 

 
6) Pompa obiegowa – sala gimnastyczna 
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 Wymagana pompa – 1szt. 

 
7) Pompa obiegowa – część socjalna 
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 Wymagana pompa – 1szt. 

 
8) Pompa c.w.u.  
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 Wymagana pompa – 1szt. 

 
UWAGA: 
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1) Pompy utrzymują stała różnicę ciśnień między częścią ssawną, a tłoczną. 

2) Pompy należy podłączyć do instalacji sterującej kotłów do pomp C.O. kotłów. 

3) Można dodatkowo podłączyć układ pomp obiegowych do oddzielnego sterownika pomp 

obiegowych np. firmy TECH sterowniki włączające się od zadanej temperatury pochodzącej od 

czujnika temperatury umieszczonego w buforze ciepła. 

3.7. Dobór kominów. 

1) LOGIKA 500 – kocioł należy podłączyć do istniejącego emitora. 

2) BIOWARMER 250 – na potrzeby emisji spalin dobrano dwa kominy. 
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Zestawienie materiałów instalacyjnych jednego komina 

Dwuścienny system izolowany typu MKD Dn500 
- do kotła na pellet f. Cichewicz Biowarmer 250  

Indeks Nazwa 

Cena 
K
a
t
. Ilość 

1RDMKDMKS500W450W ST Redukcja RD MKD-MKS 500W/450W 1401 1 

1RTM1/2X2250500 ST Rura z króćcem RTM 1/2" x2 L250 500 719 1 

1BGT45500 ST Kolano BGT 45 500 1488 1 

1KFT500 ST Płyta kotwowa podstawowa KFT 500 1068 1 

1POT500 ST Wyczystka POT 500 1945 1 

1AT1000500 ST Rura do skracania AT L1000 500 1768 1 

1AFTS45500 ST Trójnik AFTS 45 500 4097 1 

1RT1000500 ST Rura RT L1000 500 1768 15 

01MAT500 A ST Zakończenie ustnikowe MAT 500 756 1 

0WBT500 A Rozeta WBT 500 223 1 

0DDT15500 A Przepust dachowy DDT 15 500 758 1 

0RKT500 A Kołnierz przeciwdeszczowy RKT 500 352 1 

0WHT1500 
A Obejma konstrukcyjna przestawna 

WHT 1 500 
435 6 

0KBTS500 A Obejma szeroka KBTS 500 141 22 

3.8. Wentylacja kotłowni – nawiew. 

Zgodnie z PN87/B kanał wentylacji nawiewnej powinien posiadać przekrój nie mniejszy niż 50% 

przekroju komina dymowego. Podłączenie następuje do istniejącego kanału dymowego o łącznej 

powierzchni przekroju : Fk = 0,63 [m²] Minimalny przekrój kanału nawiewnego wynosi:  

 2
min * mQFF k   

 2
min 315,05,0*63,0 mF   

Ilość powietrza niezbędna do spalania powinna wynosić min. 1,6 [m³/h] na 1 [kW ]zainstalowanej 

mocy:  

 h
mV

3

min 800500*6,1   

Przyjęto 4 kanały nawiewne Fn =350x300 [mm] = 0,105 [m²] 

Co przy prędkości ν = 1 [m/s] zabezpiecza napływ powietrza w ilości:  

 h
mFV nn

3
9073600*2,1*105,0*23600*    

Zaprojektowano 4 kanały nawiewne typu Z wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 

0,35x0,3 = 0,105 [m²], zakończone obustronnie kratkami. 

3.9. Wentylacja kotłowni – wywiew. 

Zgodnie z PN87/B kanał wentylacji wywiewnej powinien posiadać przekrój nie mniejszy niż 25% 
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przekroju komina dymowego, ale nie mniej niż 14x14cm. Minimalny przekrój kanału wywiewnego 

wynosi: 

 2
min * mQFF k   

 2
min 1575,025,0*63,0 mF   

Ilość powietrza wywiewanego powinna wynosić min. 0,5 [m³/h] na 1 [kW ]zainstalowanej mocy:  

 h
mV

3

min 250500*5,0   

Wywiew powietrza będzie odbywał się istniejącymi kanałami wywiewnymi o łącznej powierzchni F 

w = 0,23 [m²], co przy prędkości ν=1,0m/s zabezpiecza całkowicie wypływ powietrza. 

3.10. Rurociągi 

W instalacji ciepła technologicznego projektuje się rurociągi z rur stalowych bez szwu P235GH wg 

PN-80/H-74219. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych. 

Minimalna grubość ścianki rur: 

1. Czarna bez szwu P235GH DN15 (21,3x2,3) 

2. Czarna bez szwu P235GH DN25 (33,7x2,6) 

3. Czarna bez szwu P235GH DN32 (42,4x2,6) 

4. Czarna bez szwu P235GH DN40 (48,3x2,6) 

5. Czarna bez szwu P235GH DN50 (60,3x2,9) 

6. Czarna bez szwu P235GH DN65 (76,1x2,9) 

7. Czarna bez szwu P235GH DN80 (88,9x3,2) 

8. Czarna bez szwu P235GH DN100 (114,3x3,6) 

9. Czarna bez szwu P235GH DN150 (168,3x4,0) 

Mocowanie: 

Rurociągi rozprowadzające przy pomocy uchwytów i zawiesi np. firmy SIKLA lub NICZUK. 

Największe dopuszczalne odległości dla rur stalowych między podporami ruchomymi. 

Średnica nominalna rury Największe odległości między podporami 

pionowe1) poziomo 

20 2,0 m 1,5 m 

25 2,9 m 2,2 m 

32 3,4 m 2,6 m 

40 3,9 m 3,0 m 
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Średnica nominalna rury Największe odległości między podporami 

pionowe1) poziomo 

50 4,6 m 3,5 m 

65 4,9 m 3,8 m 

1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 

Punkty stałe wykonać zgodnie z technologią zastosowanego systemu mocowań. 

Punkty stałe na rurociągach poziomych i pionowych wykonać zgodnie z PN. 

Malowanie: 

Wszystkie konstrukcje stalowe, rurociągi, armaturę nie zabezpieczoną antykorozyjnie przez 

dostawców i producentów zabezpieczyć antykorozyjnie. Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i 

urządzeń wykonane ze stali nieodpornych na korozje należy zabezpieczyć po uprzednim 

przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie ręczne lub mechaniczne. Tak przygotowane 

powierzchnie należy malować farbą antykorozyjną odporną na temperaturę +130°C. Pokrycie 

powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubości całkowitej 80 – 

120 μm. Wykonanie powłoki antykorozyjnej powinno odpowiadać 2 klasie staranności wykonania. 

3.11. Izolacja. 

Po przeprowadzonych próbach szczelności, rurociągi i urządzenia o podwyższonej temperaturze 

powierzchni powinny być izolowane cieplnie izolacją odpowiadającą wymaganiom normy 

przedmiotowej PN-85/B-02421. 

Rurociągi rozprowadzające poziome jak i piony wykonane z rur stalowych, należy izolować otuliną 

Otulina Paroc HVAC Section AluCoat T Minimalna grubość ścianki izolacji wynosi 20mm.  

Grubość izolacji (materiał 0,035 W/(m x K) zależna od średnicy rurociągu (Dz.U. Nr 75, poz. 690).  

Na rurociągach rozprowadzających zaznaczyć kierunek przepływu czynnika grzewczego. 

3.12. Odpowietrzenie i odwodnienie. 

Odpowietrzanie: 

Instalacje po stronie wtórnej oraz pierwotnej odpowietrzana będzie poprzez zawór 

odpowietrzający w najwyższym punkcie układu. 

Odwodnienie: 

Odwodnienie układu po stronie pierwotnej następuje w kolektorach zasilania i powrotu poprzez 

zawór DN25 pod kolektorem. Każdy spust wody należy dokonać poprzez zawór odcinający ze 

złączką do węża. 

Odwodnienie układu po stronie wtórnej następuje w kolektorach zasilania i powrotu poprzez 

zawór DN25 pod kolektorem. Każdy spust wody należy dokonać poprzez zawór odcinający ze 

złączką do węża. 
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3.13. Próby i odbiór techniczny. 

Próby hydrauliczne i odbiór techniczny instalacji centralnego ogrzewania wykonać zgodnie z: 

1) PN –  “Urządzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania, badania przy odbiorze”. 

2) “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Roboty 

instalacyjne, sanitarne i przemysłowe”. 

3) “Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” – wydane przez COB-RTI 

“INSTAL”. 

Przed przystąpieniem do prób ciśnieniowych zaleca się płukanie instalacji. Po napełnieniu 

instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa 

wody, dokonać starannego przeglądu instalacji. Badanie szczelności należy rozpocząć po okresie 

co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym 

czasie przecieków i roszenia. 

Próby ciśnieniowe przeprowadzić zgodnie z PN-64/B-10400, w następującej kolejności: 

Próba na zimno (bez zaworów bezpieczeństwa) wodą o ciśnieniu 0,6 MPa. 

Próba na gorąco eksploatacyjna tzn. przy maksymalnych parametrach możliwych do uzyskania 

w dniu próby, w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów pracy. 

Po dokonaniu badania szczelności sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy 

ciśnienie jest zgodne z projektem technicznym. Zakrycie rurociągów wykonać po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku obu prób instalacji.  

3.14. Uwagi końcowe. 

Wszystkie materiały użyte do montażu instalacji powinny posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z Polską Normą lub certyfikat (deklarację) zgodności z 

aprobatą techniczną. Obowiązek dostarczenia tych dokumentów spoczywa na wykonawcy. Całość 

robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. - 

Dz.U. Nr 75 z późn. zm. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji kanalizacji, instalacji wodociągowej. Zastosowane urządzenia i materiały winny posiadać 

aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI 

INSTAL oraz PZH. Przed przystąpieniem do robót budowlanych zaleca się najpierw poprowadzić 

piony instalacyjne. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano montażowych oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. Roboty 

prowadzić pod stałym nadzorem technicznym. Podczas wykonywanych prac należy przestrzegać 

przepisów BHP.  

4. Instalacje elektryczne. 

Podłączenie elektryczne kotłów można wykonać do istniejącej w kotłowni instalacji elektrycznej 

zasilającej w energię elektryczną istniejące kotły i pompy obiegowe. W przypadku stwierdzenia złej 

jakości instalacji elektrycznej należy wykonać ją na nowo w poniżej opisany sposób. 
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4.1. Informacje ogólne. 

W związku z przebudową istniejącej kotłowni na kotłownię na biomasę projektuje się nową tablicę 

rozdzielczą kotłowni oraz nowy WLZ YKY 4x25 zasilany z rozdzielnicy głównej budynku szkoły, 

układanym w rurce RL 47 na tynku do projektowanej rozdzielnicy kotłowni TK. W istniejącej tablicy 

głównej budynku dobudować rozłącznik RBK 00 z wkładkami bezpiecznikowymi WT–00/gF 63A. 1.  

Zakres opracowania: 

Opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznej w części budynku - kotłowni:  

 Rozbudową tablicę TG, 

 budowę WLZ, 

 montaż tablicy TK 

 instalacje oświetlenia, 

 instalacje gniazd wtyczkowych, 

 instalacje wyrównawczą, 

 instalację uziemiającą, 

 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej kotłowni  

4.2. Tablica bezpiecznikowa projektowanej kotłowni. 

W pomieszczeniu maszynowni – pompowni, w miejscu po istniejącej rozdzielnicy kotłowni, 

projektuje się nową tablicę TK. Tablicę tą projektuje się jako natynkową wykonaną w II klasie izolacji 

3x24 modułową. Tablica ta zasilana będzie kablem YKY 4x25mm 2 z rozdzielnicy głównej budynku.  

Rozdzielnicę tą wykonać jako natynkową, 3x24 modułową w obudowie wykonanej w II klasie 

izolacji, IP43. W rozdzielnicy tej projektuje się rozłącznik instalacyjny FRX A z wyzwalaczem 

wzrostowym WW361. Rozłącznik ten będzie służył jako główny wyłącznik prądu kotłowni. 

Rozłącznikiem tym będą sterować przycisk GWP w obudowie czerwonej projektowane przy wejściu 

do pomieszczenia kotłowni. Przycisk ten zasilić kablem HDGs 2x1,5 o odporności ogniowej min 90 

min. W rozdzielnicy tej projektuje się ograniczniki przepięć klasy B+C stanowiące I i II stopień 

ochrony przepięciowej. Obwody odbiorcze zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi 30mA i 

nadprądowymi. Wyprowadzić oddzielnie obwody oświetlenia, gniazd wtyczkowych 1f i 3f. 

Wyprowadzić również obwody zasilające szafy kotłów i szafę ślimaków zewnętrznych kablami YKY 

5x16 i YKY 5x2,5. Przewody te układać w rurkach instalacyjnych.  

Rozdział przewodu PEN na oddzielne przewody neutralny i ochronny wykonać w tablicy TK. Miejsce 

rozdziału uziemić, przy czym R<100hm.  

W związku z przebudowa kotłowni nie jest konieczne zwiększenie mocy przyłączeniowej.  

4.3. Ochrona od porażeń. 

Układ sieci TN. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w tablicach realizowana jest przez 

obudowę w II kl. izolacji. Dla obwodów odbiorów siłowych, gniazd wtykowych 230 oraz oświetlenia 

ochrona realizowana będzie poprzez samoczynne wyłączanie zasilania Dla zapewnienia 

samoczynnego wyłączania zasilania obwody te zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi 
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30mA. Sprawdzić wartość uziemienia punktu PEN w rozdzielnicy głównej. W wypadku, gdy będzie 

większa od 10 Ω uziom uzupełnić  

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych przestrzegać należy postanowień norm PN-IEC  

4.4. Ochrona przepięciowa. 

W rozdzielnicy kotłowni TK zaprojektowano ochronniki przepięciowe klasy B+C stanowiące I i II 

stopień ochrony przepięciowej instalacji elektrycznych. Przy znaczących odbiornikach zaleca się 

stosownie lokalnej ochrony przepięciowej przy zastosowaniu ochronników klasy D. 

4.5. Wykonanie instalacji. 

Instalacje elektryczne wykonać przewodami typu YDY 3x2,5 mm², a zasilanie gniazda 3f przewodem 

YDY 5x4. Przewody układać w rurach RL 28 na tynku. We wszystkich pomieszczeniach stosować 

osprzęt szczelny. Łączniki oświetleniowe montować na wysokości 1,3m a gniazda na wysokości 

1,0m.  

4.6. Uwagi końcowe. 

Istniejącą instalację kotłowni w całości zdemontować.  

Instalacje wykonywać zgodnie z Polską Normą PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych.   

Dopuszcza się zmiany aparatury rozdzielczej, osprzętu instalacyjnego itp. pod warunkiem  

zachowania sprecyzowanych w projekcie parametrów technicznych urządzeń. Instalacje  wykonać 

w porozumieniu z Inwestorem. Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w 

zakresie projektowanych instalacji. 

Po wykonaniu robót montażowych należy wykonać pomiary instalacji elektrycznej zgodnie z norma 

PN-IEC 60364   

Opracował: 

Michał Kot 
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5. Rysunki. 

1) Rysunek 1: KOTL_P&ID – SCHEMAT TECHNOLOGICZNY P&ID W ZSO SEJNY, 

2) Rysunek 2: KOTL_1 – RZUT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI I MASZYNWNI W ZSO SEJNY, 

3) Rysunek 3: KOTL_2 – WIDOK C-C I D-D KOTŁOWNI I MASZYNOWNI W ZSO SEJNY, 

4) Rysunek 4: KOTL_3 – SCHEMAT STUDNI SCHŁADZAJĄCEJ Z KRĘGÓW BETONOWYCH 1000, 

5) Rysunek 4: KOTL_4 – WIDOK KOLEKTORA POWROTU B-B W ZSO SEJNY, 

6) Rysunek 5: KOTL_5 – WIDOK KOLEKTORA POWROTU A-A W ZSO SEJNY. 
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